

La partida del proyecto de obras referente al capítulo “**11. Instalaciones**” presupuestada con una cuantía de 151.770,21 € (PEM), no corresponde a la totalidad del presupuesto de dicha partida. Esta partida asciende a la cantidad total (PEM) de **366.044,07 €**. A continuación se detalla el presupuesto total referente al **Proyecto de Reforma y Ampliación de la Instalación Deportiva Municipal** sita en la calle Bernat Vidal i Tomàs, 83 de Santanyí;

## REFORMA Y AMPLIACIÓN INSTALACIÓN DEPORTIVA

### OBRA

PEM OBRA	428.980,71 €
PEM ESS	18.330,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>447.310,71 €</b>

### INSTALACIONES (PEM)

Electricidad BT	83.844,97 €
Protección Incendios	13.743,00 €
Climatización y ACS	219.514,23 €
Fontanería y Saneamiento	48.941,87 €
<b>TOTAL</b>	<b>366.044,07 €</b>

### TOTAL OBRA + INSTALACIONES

<b>13 % G.G.</b>	<b>105.736,12 €</b>
<b>6 % B.I.</b>	<b>48.801,29 €</b>

### TOTAL presupuesto por contrata

<b>21 % IVA</b>	<b>203.257,36 €</b>
-----------------	---------------------

### TOTAL

**1.171.149,55 €**

### ANUALIDADES

**AÑO 2014 ( 6,25 %)** 73.196,84 €

**AÑO 2015 (50,00 %)** 585.574,78 €

**AÑO 2016 (43,75 %)** 512.377,93 €

### TOTAL

**1.171.149,55 €**

**ANUALIDADES (se incluye el B.I., los G.G. y I.V.A.)**

	<b>OBRA</b>	<b>70.418,58 €</b>
	<b>ESS (x2)</b>	<b>2.778,26 €</b>
<b>AÑO 2014 ( 6,25 %)</b>		<b>73.196,84 €</b>

	<b>OBRA</b>	<b>362.166,60 €</b>
	<b>ESS (x11)</b>	<b>15.280,43 €</b>
	<b>INST.</b>	<b>208.127,75 €</b>
<b>AÑO 2015 (50,00 %)</b>		<b>585.574,78 €</b>

	<b>OBRA</b>	<b>185.104,05 €</b>
	<b>ESS (x6)</b>	<b>8.334,78 €</b>
	<b>INST.</b>	<b>318.939,10 €</b>
<b>AÑO 2016 (43,75 %)</b>		<b>512.377,93 €</b>

<b>TOTAL</b>		<b>1.171.149,55 €</b>
--------------	--	-----------------------