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1 Memoria descriptiva
1.1 Agentes
Promotor Ayuntamiento de SANTANYI - P0705700C
Arquitecto Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
43145276)

1.2 Informacién previa. (*)
1.2.1. Antecedentes

Se recibe por parte del Ayuntamiento de Santanyi, el encargo de la redaccion de un
proyecto para la remodelacion de la plaza de Sa Quintana, ya que actualmente se
encuentra en un estado muy deteriorado de conservacion, tanto a nivel de pavimento
como a nivel de mobiliario urbano, por lo que las condiciones de uso quedan en
entredicho.

En su estado actual la ordenacién de la plaza se caracteriza por una amplia zona
deportiva con pavimento asfaltico de 800,00m2 aproximadamente, situada en la zona
norte de la plaza. En la parte suroeste se dispone de una zona destinada a un parque
infantil, mientras que en la parte sureste encontramos dos pistas de petanca. Estas tres
zonas claramente diferenciadas se encuentran unificadas por una base compactada de
grava fina. La plaza se encuentra delimitada por un bordillo de una acera actualmente
inexistente.

La vegetacién de la plaza la constituyen basicamente acacias, situados
perimetralmente. Entre la zona de parque infantil y las pistas de petanca encontramos
cinco grandes oliveras silvestres.

1.2.2. Emplazamiento

Situacién Plaza de Sa Quintana
SON MOJA - 07659 SANTANY{ (MALLORCA) ILLES BALEARS

Superficie parcela La superficie total donde se va a efectuar la remodelacién de la
plaza consta de 3.238,08m? Se adjunta topogréafico i datos catastrales (se adjunta
informacioén catastral).
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1.2.3. Memoria Urbanistica

CARACTERISTICAS URBANISTICAS/MEMORIA URBANISTICA
Art. 140.2 de la Ley de Ordenacién y Uso del Suelo (BOIB n°43 de 29.03.2014), a continuacion se
desarrollan los puntos a complementar:

- Finalidad i uso de la remodelacidn proyectada, razonadndose su adecuacién a la
ordenacion vigente.

Planeamiento vigente NNSS del TM de SANTANYI AD (08.11.1985)

CARACTERISTICAS URBANISTICAS GENERALES:

NNSS1985

Cualificacion del Suelo URBANO
Zonificacion Espacio libre publico

PARCEL-LACIO

Parcela minima ---
Fachada minima ---
Fondo ---

EDIFICACION

Tipo de ordenacién (tipologia) Aislada
Ocupacion Planta Baja 10,00 % (*)
Ocupacion Planta Primera ---

Esquina ---
Profundidad Edificable ---
Volumen maximo 0,20 m3/m?(*)

Retranqueos minimos
Alineacién Oficial .
Laterales —
Fondo —
Entre edificaciones —
Alturas
Reguladora —
Total 300m (%)
Max. N. Plantas P.B. (*)

(*) Se prohiben todo tipo de edificaciones excepto les casetas auxiliares para jardineria o
vigilancia y el mobiliario urbano propio del uso recreativo al aire libre, asi como las edificaciones
necesarias para el funcionamiento de los servicios urbanisticos, todo con una ocupacion maxima
de un 10,00% y un volumen méaximo de 0,2m*/m?y una altura de 3,00 m y una sola planta.
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CARACTERISTICAS URBANISTICAS PARCELA

NNSS
AD (08.11.1985)

Proyecto
Plaza Sa Quintana

Calificacion del Suelo

Urbano

Urbano

Zonificacion

Espacio libre publico

Espacio libre publico

PARCEL-LACIO

Parcela --- 3.238,08 m?
Fachada --- 24,56 m
Fondo -—- 37,44 m
EDIFICACIO

Tipo de ordenacién

Aislada

Ocupacion Planta Baja

10,00 % (313,77m? (*)

Ocupacion Planta Primera

Cantonada

Profundidad edificable

Edificabilidad 0,20 m3/m? (*) ---
--- m%/m?

Retranqueos minimos
Alineacién Oficial --- ---
Laterales --- ---
Fondo --- ---
Entre edificios - ---

Alturas

Reguladora --- ---
Total 3,00 m (%) -
Max. N. Plantes P.B. (*) -

(*) Ordenanza a aplicar si procede

(**) Condiciones de ambiente y de estética: referente a les especificaciones del articulo

175 del PPOB que sean de aplicacion.

Santanyi, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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1.3 Descripcion del proyecto. (*)

1.3.1. Datos generales

Finalidad:

El proyecto consiste en la reforma de una plaza existente dado su mal estado de
conservacion, dotandola de un nuevo pavimento, cerramiento perimetral, iluminacion,
instalacién de riego, etc. Aunque partiendo de la base de tratar de mantener en la
medida de lo posible, todos aquellos elementos que son recuperables de la ordenacion
actual, como las rasantes, el arbolado, el area de influencia de la zona infantil, etc.

La remodelacion de esta plaza (Plaza Sa Quintana) esta situada entre las calles; al
noroeste i al sudoeste limita con la calle de Na Maria Aguild, al noreste con la calle de
s'Estepa Blanca i al sudeste con la calle de s’Andana.

Desde el punto de vista compositivo destaca en la nueva ordenacion, el cerramiento de
pared en seco de la totalidad de la plaza con accesos puntuales desde todas las calles
(accesos peatonales y rodados).

Superficie de la Plaza:

Porcion de terreno regular de 3.238,08m?, sin edificaciones, emplazado entre las calles;
al noroeste i al sudoeste limita con la calle de Na Maria Aguild, al noreste con la calle
de s'Estepa Blanca i al sudeste con la calle de s’Andana. Este terreno esta calificado
urbanisticamente como espacio libre publico.

Medicion actual de la Plaza:

Se trata de una plaza de planta rectangular. La plaza se encuentra dividida en tres
partes. En cada parte se desarrolla una actividad diferente. En el sector sudoeste se
sitian dos pistas de petanca (les dimensiones contempladas son de pista oficial) y el
parque infantil. El sector nordeste estd ocupado por la pista deportiva, de unas
dimensiones de 20,00x40,00 metres, y per la resto de la plaza.

En la parte central de esta, se contempla la previsién de una solera de hormigon para la
posterior ubicacidén de una caseta. La medicion de los sectores de la plaza quedan de la
siguiente manera:

Pista deportiva 1056,00m?
Parque infantil 154,50m?
Pista petanca 120,00m?
Superficie pavimentada 168,00m?
Superficie hormigdn impreso 983,48m*
Acera 241,90m?
Zona enjardinada 514,20m?
Total superficie 3.238,08m?
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1.3.2. Descripcién del tipo de obra
El proyecto consiste en la reforma y remodelacién de una plaza publica, por lo que no
contempla la intervencién en ningun edificio.
La superficie util del ambito del proyecto es segun reciente medicidn aproximadamente
la siguiente:
Espacio Superficie m?

1.3.3. Programacién del reconocimiento del terreno
A efectos de reconocimiento del terreno se clasifica la construccién segun la siguiente
tabla;

Tabla 3.1 Tipo de construccién

Tipo Descripcion (1)

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m?
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas

C-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20 plantas

(1) En el cémputo de plantas se incluyen los s6tanos

y el terreno se califica del siguiente modo:

Tabla 3.2 Grupo de Terreno

Grupo Descripcion

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad y en los que la practica
habitual en la zona es de cimentacidon directa mediante elementos aislados.

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre
se recurre a la misma solucién de cimentacion, o en los que se puede suponer que
tienen rellenos antropicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los
3,0 m.

T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los
anteriores. De

forma especial se consideraran en este grupo los siguientes terrenos:
a) Suelos expansivos

b) Suelos colapsables

¢) Suelos blandos o sueltos

d) Terrenos karsticos en yeso o calizas

e) Terrenos variables en cuanto a composicion y estado

f) Rellenos antropicos con espesores superiores a 3 m

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos

h) Rocas volcanicas en coladas delgadas o con cavidades

i) Terrenos con desnivel superior a 15°

j) Suelos residuales

k) Terrenos de marismas
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Distancias maximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas son:

Tipo de construccion Tipo de terreno
T1 T2
dmax (m) P (m) dmax (m) P (m)
C-0, C-1 |35 6 | 30 18
C-2 30 12 25 25
C-3 25 14 20 30
C-4 20 16 17 35

Con caracter general el minimo de puntos a reconocer sera de tres.
Numero minimo de sondeos mecanicos y porcentaje de sustitucién por pruebas
continuas de penetracion es el siguiente:

Numero minimo % de sustitucion
T-1 T-2 T-1 T-2
C-0 - 1 1 - 1 66
C-1 1 2 70 50
C-2 2 3 70 50
C-3 3 3 50 40

1.4 Prestaciones del edificio. (*)

Los requisitos basicos del proyecto son las exigencias basicas del CTE. No se establecen
requisitos particulares que superen los umbrales establecidos en el CTE.

Las limitaciones de uso del proyecto son aquellas establecidas como exigencias basicas
en el CTE.
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1.5 Normativa de referencia (Actualizada a 8 de julio de 2014 - versién 2.2014 del COAIB - Area Técnica).

Son de aplicacion, como supletorias y complementarias de las contenidas en el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, siempre que no modifiquen o se opongan a lo
que en él se especifica, todas las disposiciones, normas y legislacion que tengan
referencia con las obras a realizar, entre las que se destacan, sin caracter exhaustivo, las
siguientes:

INDICE GENERAL

00 GENERAL

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION
E.01 Acciones

E.02 Estructura

E.03 Cimentacion

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
Cc.01 Envolventes

Cc.02 Aislamientos e impermeabilizacion
I INSTALACIONES

101 Electricidad

102 Iluminacion

103 Fontaneria

104 Evacuacion

1.05 Térmicas

106 Telecomunicaciones

107 Ventilacion

108 Combustible

109 Proteccion

110 Transporte

L11 Piscinas y Parques Acuaticos

112 Actividades

S SEGURIDAD

S.01 Estructural

S.02 Incendio
S.03 Utilizacion

H HABITABILIDAD

A ACCESIBILIDAD

Ee EFICIENCIA ENERGETICA
Me MEDIO AMBIENTE

Co CONTROL DE CALIDAD

UyM USO Y MANTENIMIENTO

Re RESIDUOS

Va Varios

Se SEGURIDAD Y SALUD
00 GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
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BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:

L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31.12.2002 Modifica la disposicion adicional segunda Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y
renovacion urbanas, modifica los articulos. 2 'y 3.

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 2y 3

Observaciones: La acreditacién ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1
de la LOE queda recogida en la Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.

BOE 21.09.2000

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion I del CTE RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correccién de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion II del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009

Correccién de errores de la O VIV/984/2009

BOE 23.09.2009

Modificacion Il del CTE RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la

definicion del parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de publica concurrencia del DB SI BOE

30.07.2010

Modificacion IV del CTE Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas.

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 1y 2 y el anejo Ill de la parte I del CTE

Modificacion V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013 Actualizacion del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Observaciones
- EI RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB
SUA. Cumplimiento desde el 12.09.2010
- Los DB's SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006; HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-
A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007 y HR desde el 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad
privada no accesibles por medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION
E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva
(NCSR-02) han coexistido, por lo que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA
EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008
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Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instruccion de hormigén estructural (EHE)" y la “Instruccidn para el proyecto y la ejecucion de
forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".

Asi mismo, el RD1339/2011 derogd el RD1630/1980 referente a la fabricacién y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas quedando eliminada la autorizacién de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de
2011 se requiere Unicamente la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion que lo
requieran.

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTEDB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL

RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.06.2011 Entrada en vigor 24.12.2011

Observaciones: En las obras de edificacion se podran emplear indistintamente la Instruccion de Acero Estructural (EAE) y
el Documento Basico de Seguridad estructural — Acero (DB SE-A)

CTEDB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTEDB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

E.03 CIMENTACION

CTEDB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO
c.o1 ENVOLVENTES

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008

Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

C.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
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RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda

BOE 23.10.2007

Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones Acusticas en los edificios

En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificaciéon del CTE a considerar en funcién de la fecha de
solicitud de licencia.

LA LEY DEL RUIDO
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.10.2007

I INSTALACIONES
101 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BTO1 a BT51

CTE DB HE 5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE
LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de
julio, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria

BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZAC[ON, SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA
TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 19.03.2008

Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

1.02 ILUMINACION

CTE DB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA 4 Seguridad de utilizaciéon. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

1.03 FONTANERIA

CTE DB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
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BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BOE 21.02.2003

Observaciones: el RD 742/2013 modifica el articulo 10, apartado 4 y 5 y afiade el apartado 6

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerg, Industria i Energia
BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y
CONTADORES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucion del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30

BOIB 16.02.2010 Entrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO
CONSUMO Y AHORRADORA DE AGUA

D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient

BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS
EDIFICIS | SE N'APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS

Resolucion del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008

BOIB 18.03.2008

1.04 EVACUACION

CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.05 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008

Modificacion RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE 11.12.2009

Correccion de errores:

BOE 12.02.2010

Modificacion RD 238/2013 de 5 de abril

BOE 13.04.2013

1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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BOE 01.04.2011 En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011
Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO

O ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO
DE ADECUACION PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

O ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 13.04.2006

1.07 VENTILACION

CTE DB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO
COMBUSTIBLE

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacién ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO
PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado
por RD 2085/1994, de 20 de octubre

1.09 PROTECCION

CTE DB SI 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA 8 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA
ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
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BOE 14.12.1993
Correccion de errores:
BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO
1Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI
COMO Y DECLARACION RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB 01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaré
“nulo por ser contrario a

Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en
establecimientos industriales.

1.10 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981

BOE 25.11.1981
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CONDICIONES TECNICAS MiNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES
GENERALES PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores

BOE 28.07.1998 Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.02.2013

L11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTE DB SUA 6 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS
RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013 Entrada en vigor 12.12.2013

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS
TURISTICOS Y DE LAS DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB 24.06.1995

Correccion de errores

BOCAIB 13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB 11.02.1989

I.12 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS
RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIiA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008 Entrada en vigor 7.11.2008

Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive), excepto
el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22
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ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y
PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern

BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié
BOCAIB 24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacié
BOCAIB 24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS

L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidencia del Govern

BOIB 30.11.2013 Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010,
L13/2012 y L8/2012.

S SEGURIDAD
S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

S.2 INCENDIO

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.11.2013

s.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASf COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB 06.12.1997 Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacion D 20/2007

BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

A ACCESIBILIDAD
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS

L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB 20.05.1993
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REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacion Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012

Correccion de errores:

BOIB 13.12.2012

CTE DB SUA 1 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcion de la fecha de solicitud de licencia.

CTE DB SUA 9 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS

RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.04.2013

Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero

Amplia el dmbito de aplicacién a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo
arrendatario cuyo certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013

Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS /LLES
BALEARS

L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidencia de les Illes Balears

BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidencia de les Illes Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori
BOCAIB 30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori

BOCAIB 28.05.1994

Modificacion de los articulos 4y 7

BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB 16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB 15.07.1995
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FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS

RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia

BOE 14.10.2011

Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos
y cubiertas, consecuentemente se elimina la obligatoriedad de la autorizacion de uso de elementos resistentes para
pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 solamente se requerird para los referidos elementos, el
marcado CE

UyM USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d'Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB 17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en
funcién de la fecha de solicitud de licencia.

LEY BASICA DE RESIDUOS

L 10/1988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.05.1988

Observaciones: Deroga a la L20/1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011

Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D'US

DE L'ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Va Varios

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS
TECNOLOGIAS, RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de las /lles Balears

BOIB 12.01.2013 Entrada en vigor 13.01.2013

Observaciones La disposicion final tercera modifica el articulo 10 y la disposicion adicional segunda de la Ley 1/2007

La disposicion final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119 y 123 de la Ley 16/2006

La disposicion final quinta modifica el anexo I de la Ley 11/2006

Se derogan parcialmente el Anexo Il de la L 11/2006 y el Anexo I de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, es un documento independiente anexo al proyecto.

Bernat FERRER PONS ARQUITECTE



PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA, SON MOJA MEMORIA

Asi como la Legislacion que sustituya, modifique o complete las disposiciones citadas y la nueva
Legislacién aplicable que se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha de
Contrato. Sera total responsabilidad del Contratista los dafos fisicos y materiales ocasionados
por incumplimiento de las citadas disposiciones.

1.6 Plazo de ejecucion.

Se ha estimado un tiempo de 4 meses para la ejecucion de las obras descritas en este
proyecto. Dicho plazo podra ser reducido, en su caso, en la fase de contratacién, en un
maximo de 3 meses, es decir, 3/4 del plazo previsto.

El Contratista estara obligado a presentar con su oferta un programa de trabajo en el
que se sefialen las distintas partes de la obra y el plazo de ejecucién de las mismas, sin
exceder los plazos arriba previstos.

1.7 Obra completa.

El Proyecto que nos ocupa se ha planteado como fase Unica, por lo que se refiere a una
obra completa, susceptible de ser entregada al uso general para el que ha sido prevista.

1.8 Revisiéon de precios.
No procede revisar precios.
1.9 Aprobacién del proyecto.

El presente proyecto consiste en la reforma de una plaza existente, por lo que no
precisa exposicion al publico, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 149-1 de la Ley
20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de les Illes Balears.

1.10 Clasificacion del contratista.
No procede por la cuantia del Presupuesto de Ejecucion Material.
1.11 Consideraciones generales.

Es posible que durante el transcurso de las obras, puedan surgir imprevistos ya sea en
las mediciones como en las caracteristicas técnicas de algunas de las partidas
enunciadas en el presupuesto. Siendo factible que durante la ejecucién de los trabajos
haya que replantearse diversas cuestiones, por cualquier causa no detectada en la
simple vision ocular realizada para confeccionar el presente proyecto. Por parte de la
Direccion  Facultativa se formularan aquellas soluciones alternativas y/o
complementarias por las que pueda verse afectada la obra, sometiéndose a su
aprobacion al 6rgano de contratacion segun la legislacion vigente.
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2 Memoria constructiva
El proceso constructivo del presente proyecto consistira en:
Replanteo general de la obra

a) Demoliciones.
Previamente a la ejecucion de la plaza proyectada se procedera a la demolicidon
de aquellos elementos existentes que afectan a la ejecucién. Todo el material de
escombro generado en la demolicion serd retirado mediante transporte a
vertedero.
Concretamente se procedera a demoler todos los pavimentos existentes, todo
el mobiliario existente y toda la instalacion de alumbrado.

b) Desmontes y terraplenes.
1. Se procedera a la ejecucion del movimiento de tierras mediante desmonte o
terraplén que nos permita establecer las rasantes del parque. El terraplén se
ejecutara con material procedente de la excavacion y el exceso de éste sobre el
desmonte se ejecutara con material de préstamo.
2. arranque del mobiliario existente con recuperacion
3. arranque de las instalaciones existentes
4. demolicion manual del pavimento existente en las zonas donde se ha
levantado
5. excavacion del terreno para cimentacion y zanjas para instalaciones
6. cimentacién: luminarias y pared en seco
7. paso instalaciones: riego, electricidad, etc.
8. colocacién jardineras chapa acero
9. capa de regularizacién asfaltica
10. pavimento acabado caucho y capa rodadura asfaltica
11. colocacion mobiliario urbano
12. ajardinamiento

2.1 Sustentacion del edificio.
No procede.

2.2 Sistema estructural

2.2.1. Cimentacion (luminarias)
Seréa de tipo superficial y estara formada por zapatas corridas de hormigén armado HA
25 P 20 IIa, acero 500-S y 5 cm. de recubrimiento minimo.
El hormigdn de limpieza sera de fck=10N/mm2 y 10 cm. de espesor, que podra ser
sustituido por una capa de arido grueso procedente de machaqueo.

2.2.2. Estructura portante
No procede.

2.2.3. Estructura horizontal
No procede.
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2.3 Sistema evolvente.
No procede.

2.4 Sistema de compartimentacion.
24.1. Particiones
No procede

2.4.2. Carpinteria interior
No procede.

2.4.3. Cerrajeria
No procede.

2.5 Sistemas de acabados.
2.5.1. Revestimientos
2.5.2. Canteria

Muros perimetrales a base de piedra amorterada sobre zapatas continuas de
hormigén H-200 y dimensiones variables en cada caso, segun estado de mediciones.

2.5.3. Alicatados
No procede.
2.5.4. Solados

Pavimento con adoquin de hormigén de 10x20 cm y 8 cm de altura, asentado sobre
capa de mortero m10 (1:4), en seco, de 8 cm de espesor, compactado del pavimento
con vibrador de placa, enlechado con mortero (1:1) y vibrado final

Firme rigido en acera

Sobre la explanada compactada hasta alcanzar el 95 por 100 del ensayo Proctor
Modificado, se extenderan las siguientes capas:

- Capa Granular de Zahorra Artificial entre 20 a 25 cm de espesor (segun los
casos) compactada hasta el 95% del ensayo Proctor Modificado.

- Capa de Hormigdbn HM-20 de 200 Kg/cm2 de resistencia caracteristica con un
espesor de 15 cm. Se incluye en la ejecucion un mallazo @5 cada 20 cm.

Sobre esta base se colocara dependiendo de la zona los siguientes acabados:
Pavimento porcelanico técnico: Solado de baldosa porcelanica gris en baldosas de 30

x 60 cm. o similar recibido con mortero H-40 FLOTEX o similar, sobre recrecido y capa
de nivelacion de arena. SEGURIDAD s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU
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Pavimento de hormigon fratasado: solera de hormigon fratasado y abujardado. Este
pavimento sirve para separar los diferentes pavimentos que existen en la plaza. Cumple
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU

Pavimento acera: Solado de baldosa de hidraulica de hormigdn gris en baldosas de 20
x 20 cm con acanaladura tipo panot con impresion rayada o similar, recibido con
mortero H-40 FLOTEX o similar, sobre recrecido y capa de nivelacién de arena.
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU

Pavimento - Pasos de peatones: Solado de baldosa de hidraulica gris en baldosas de
20 x 20 cm con acanaladura, recibido con mortero H-40 FLOTEX o similar, sobre
recrecido y capa de nivelacion de arena.

SEGURIDAD s/ CTE DB-SI / CTE DB-SU

Pavimento escalera: pavimento de losa de hormigdén enlucido y posteriormente
abujardado.
SEGURIDAD s/ CTE DB-SI/ CTE DB-SU

Pavimento asfaltico y slurry antipolvo: pavimento asfaltico situado en la pista
deportiva tipo “pavifort” o similar.

Zona de Juegos Infantiles

El pavimento de las zonas de juegos infantiles sera de caucho, continuo, de dos capas,
una de cuatro centimetros del denominado SBR en capa base, de caucho reciclado
para amortiguar las caidas, y otra de un centimetro del denominado EPDM, de
acabado totalmente poroso, resistente a la intemperie y antideslizantes, en colores y
forma a determinar por la Direccion Facultativa, rematado en su perimetro con pletina
de acero inoxidable de 3 mm de espesor y 150 mm de ancho, todo ello sobre una
solera de hormigdn armado existente.

Bordillos de calzada y acera

La delimitacién del acerado en los viales, se realizara con bordillos de granito,
colocados sobre base de hormigdén HM-20 y se uniran entre si mediante un mortero de
cemento. La altura vista de bordillos sobre el pavimento sera de 14 cm en situacion
normal y 2 cm en paso de peatones.

Las jardineras también se remataran con bordillo de chapa de acero corten, colocado
segun detalle.

Los alcorques proyectados se realizan con chapa de acero corten.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
2.6.1. Fontaneria

Se proyecta red de riego para los alcorques de la acera, y en las zonas ajardinadas
dentro del parque.
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En cada acometida proyectada en la red de abastecimiento para la prevision de riego
queda instalada una llave de paso y un contador. Para cada circuito de riego ademas se
proyecta la ubicacion de programadores con electrovalvula situados en diferentes
puntos para permitir la diversificacion de la programacion del riego en funcion del area
tratada.

Las tuberias empleadas para el disefio de la red son de polietileno baja densidad y
4atm de presion, en diametro 32mm para la distribucion, y de 25mm para la red porta
goteros. Estos Ultimos se dispondran a razén de 3 por planta y alcorque en diametro
16mm con rosca reguladora de caudal.

2.6.2. Electricidad

En general para el alumbrado de viales, se utilizaran columnas de 6 ms de altura con
una o dos luminarias segun los casos. Para grandes espacios, isletas o plazas, se
utilizaran columnas de 8 ms de altura con varias luminarias en la misma columna.
Mediante esta disposicion se han conseguido los niveles de iluminacién y uniformidad
exigidos en el apartado anterior, tal y como queda justificado en el anexo de calculo de
este proyecto.

Todos estos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir,
desde la puesta del sol hasta las horas en que el personal finaliza su habitual jornada
de trabajo. En el resto de las horas y siendo en ese lapso de tiempo el trafico muy
escaso, se reducira el nivel de iluminacién citado, quedando la intensidad luminica al 50
% en todas las luminarias, por medio del equipo reductor de consumo, por lo que el
alumbrado resultante de esta situacion no cumplira los valores resefiados
anteriormente, ya que lo pretendido en este tiempo es mantener un alumbrado de
“vigilancia y seguridad”.

El funcionamiento normal del alumbrado sera automatico por medio de reloj
astronomico aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el
sistema actie manualmente.

TIPO DE LUMINARIA.

Iluminacién de espacios deportivos.- En la plaza, se va a construir una poza deportiva
formada por una pista polideportiva de 40x20 m con espacios alrededor de 2 m. Esta
pista se iluminara para juegos nocturnos mediante proyectores para lampara de
halogenuros metalicos tipo MASTER HPI PULS 400/745 E40 con un flujo luminoso de
42.500 lumenes, montados sobre columna de 8 m de altura. Se instalaran 8 proyectores
sobre 4 columnas que proporcionaran un nivel medio de iluminacién de 200 lux.

Soportes

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustaran a la normativa
vigente (en el caso de que sean de acero deberan cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y
OM de 16/5/89). Seran de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o
estaran debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua
de lluvia ni la acumulacion del agua de condensacion. Los soportes, sus anclajes y
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cimentaciones, se dimensionaran de forma que resistan las solicitaciones mecanicas,
particularmente teniendo en cuenta la accion del viento, con un coeficiente de
seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el
soporte.

Los soportes que lo requieran, deberan poseer una abertura de dimensiones adecuadas
al equipo eléctrico para acceder a los elementos de proteccion y maniobra; la parte
inferior de dicha abertura estara situada, como minimo, a 0,30 m de la rasante, y estara
dotada de puerta o trampilla con grado de proteccion IP 44 segun UNE 20.324 (EN
60529) e IK10 segun UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podra abrir
mediante el empleo de Utiles especiales y dispondra de un borne de tierra cuando sea
metalica.

Cuando por su situacién o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de
fabrica no permitan la instalacién de los elementos de proteccién y maniobra en la
base, podran colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de
la obra de fabrica.

Las luminarias descritas en el apartado anterior irdn sujetas sobre columnas-soporte
formadas por tubos de 127 mm de didmetro, de hierro galvanizado en caliente y
pintadas. Se utilizaran diversas alturas segun los espacios a iluminar: En general, para
los viales se utilizaran columnas de 6 ms con una o dos luminarias, para las zonas
peatonales se utilizaran columnas de 4.70 ms de altura, y para grandes espacios, se
utilizaran columnas de 8 ms de altura con 5 luminarias. En planos se definen todos los
tipos de luminarias.

Las columnas iran provistas de puertas de registro de acceso para la manipulacion de
sus elementos de proteccion y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de
una puerta o trampilla con grado de proteccidn contra la proyeccion del agua, que soélo
se pueda abrir mediante el empleo de Utiles especiales. En su interior se ubicara una
tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de
fichas para la conexién de los cables.

La sujecion a la cimentacion se hara mediante placa de base a la que se uniran los
pernos anclados en la cimentacién, mediante arandela, tuerca y contratuerca.

Canalizaciones

La instalacion eléctrica ira enterrada, bajo tubo de polietileno de doble capa de 75 mm.
de diametro, a una profundidad minima de 60 cm. en aceras y de 80 cm. en cruces de
calzadas. En la canalizacion bajo las aceras, el tubo apoyara sobre lecho de arena
“lavada de rio” de 10 cm de espesor y sobre él se ubicara cinta de "Atencion al cable” y
relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. Para la canalizacién en cruce
de calzada, el tubo iran embutido en macizo de hormigén de 100 Kg/cm? de resistencia
caracteristica y 30 cm de espesor, ubicandose igualmente cinta de “Atencion al cable” y
relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. En todos los cruces, se
instalara como minimo un tubo de reserva.

A fin de hacer completamente registrable la instalacién, cada uno de los soportes
llevard adosada una arqueta de fabrica de ladrillo cerdmico macizo (citara) enfoscada
interiormente, con tapa de fundicién de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicaran también
en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de direccion. La cimentacion de las
columnas se realizara con dados de hormigén en masa de resistencia caracteristica Rk=
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175 Kg/cm? con pernos embebidos para anclaje y con comunicaciéon a columna por
medio de codo.

Conductores.

Los conductores a emplear en la instalacion seran de Cu, tetra/tri/bi-polares, VV 0,6/1
KV, enterrados bajo tubo de Polietileno de doble capa de 100 mm de diametro, con
una seccion minima de 6 mm? (ITC BT-09). La instalacion de los conductores de
alimentacién a las lamparas se realizara en Cu, bipolares VV 0,6/1 kV de 2x2,5 mm? de
seccion, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito encargado de la
alimentaciéon al equipo reductor de flujo, compuesto por Balastro especial,
Condensador, Arrancador electronico y Unidad de conmutacién, se realizara con
conductores de Cu bipolares, VV 0,6/1 kV, de 2,5 mm? de seccién minima.

El calculo de la seccion de los conductores de alimentacion a luminarias se realizara
teniendo en cuenta que el valor maximo de la caida de tension, en el receptor mas
alejado del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensién nominal (ITC-BT-
09) y verificando que la maxima intensidad admisible de los conductores (ITC-BT 007)
quede garantizada en todo momento, aun en caso de producirse sobrecargas y
cortocircuitos.

Las lineas de alimentacion a puntos de luz con ldmparas o tubos de descarga, estaran
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados, a sus corrientes armonicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como
consecuencia, la potencia aparente minima en VA, se considerara 1,8 veces la potencia
en vatios de las lamparas o tubos de descarga.

Ademas de lo indicado en parrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de
luz, debera corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La maxima caida de tension
entre el origen de la instalacion y cualquier otro punto de la instalacion, serd& menor o
igual que 3%.

Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las instalaciones
de alumbrado publico se proyectaran con distintos niveles de iluminacion, de forma
que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminacién

Sistemas de proteccion

En primer lugar, la red de alumbrado publico estara protegida contra los efectos de las
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma,
por lo tanto se utilizaran los siguientes sistemas de proteccion:

- Proteccion a sobrecargas: Se utilizara un interruptor automatico ubicado en el cuadro
de mando, desde donde parte la red eléctrica (segun figura en anexo de calculo); la
reduccidn de secciéon para los circuitos de alimentacién a luminarias (2,5 mm?) se
protegera con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.

- Proteccién a cortocircuitos: Se utilizard el mismo interruptor automatico ubicado en el
cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (segun figura en anexo de
calculo). Segun calculo de las corrientes de cortocircuito, como dicho interruptor no
protege diversos tramos de la red eléctrica, se ha tenido que colocar proteccion por
fusibles en el inicio de estos itinerarios no protegidos; la reduccion de seccion para los
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circuitos de alimentacion a luminarias (2,5 mm?) se protegera con los fusibles de 6 A
existentes en cada columna.

En segundo lugar, para la proteccion contra contactos directos (MIE BT 021) se han
tomado las medidas siguientes:

- Ubicacion del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto,
con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las
personas que habitualmente circulan por el acerado.

- Alojamiento de los sistemas de proteccidon y control de la red eléctrica, asi como
todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales
necesitan de Utiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando y registro
de columnas).

- Aislamiento de todos los conductores con PVC (VV 0,6/1 kV), con el fin de recubrir las
partes activas de la instalacion.

En tercer lugar, para la proteccion contra contactos indirectos se ha utilizado el sistema
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. Para
ello se han dispuesto los siguientes elementos:

- Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalizacién, se ha tendido un
conductor de Cu aislado, al formar parte de las canalizaciones de 16 mm? de seccién el
cual conectarad con picas de Cu de 14 mm. de didmetro ubicadas en las arquetas
adosadas a columnas. Esta red de tierra quedara unida a todas las masas metalicas de
la instalacién (columnas y cuadro de mando). Se utilizaran conductores 450/750 V. con
recubrimiento de color amarillo verde.

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la
instalacién y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de contacto
mayores de 24V, en las partes metalicas accesibles de la instalacidon (soportes, cuadros
metalicos, etc.).

La puesta a tierra de los soportes se podra realizar por conexion a red de tierra comun
para todas las lineas que partan del mismo cuadro de proteccion, medida y control

- Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizara un interruptor diferencial
de 300 mA rearrmable, ubicado en el cuadro de mando, desde donde parte toda la red
eléctrica.

Calculos luminotécnicos

VIALES: Al ser una remodelacion de una zona ya existente, la anchura de los viales es
muy variable, aunque por lo general existen viales con anchuras comprendidas entre 5
y 6,5 m de ancho, con aceras de distintas dimensiones. Ademas se pretende iluminar
espacios abiertos de grandes dimensiones destinados a parques, jardines, zonas de
juego y ocio etc. con luminarias localizadas. Todos estos datos se han introducido en el
programa informatico para el calculo del nivel de iluminacion, cambiando este segln
las zonas a iluminar y su uso.

Los datos de la instalacién proyectada son los siguientes:
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Para calles de 3,52 y de 6 m de ancho, se han instalado columnas de 6 m de altura con
una o dos luminarias de las siguientes caracteristicas

Altura de la instalaciéon = 4,7,6 y 8 m

Saliente sobre calzada = 1 m.

Separacion de luminarias mismo lado = Variable entre 17 y 20 m.
Distribucién de luminarias = Varias dependiendo de las zonas a iluminar
Factor de conservacion = 70 %.

Lampara: Vapor de Sodio Alta presion 100 W.

Flujo L&mpara: 5.600Lumenes.

Factor de utilizacion 0.38

Orientacién: 0°.

Cota plano de medicién: 0.

Para la zona de parques jardines y zonas de ocio, se utilizara el mismo tipo de de
columna y luminaria para paseos..

Con este tipo de iluminacién, conseguimos una iluminacién de transito y ambiental por
calles y zona de parques.

Pista polideportiva.

Dimensiones 40x20 ms

Uso: Recreativo

Nivel de iluminacidén minimo 200 lux

Factor de uniformidad 1.2

Tipo de Lampara Halogenuros metalicos 400 W.
Flujo Luminoso 42.500 Lumenes.

Columnas de 8 ms

Factor CBU 0.7

Factor de mantenimiento 0.7

Flujo luminoso calculado 425 lux

Flujo minimo calculado 328.18 Lux

Factor de uniformidad calculado 1,295

Angulo de montaje de proyectores sobre el plano horizontal: 38.65° Superior a 25 °

2.6.3. Saneamiento
No procede.

2.6.4. Climatizaciéon
No procede.

2.6.5. Ventilacion
No procede.

2.6.6. Energia Solar
No procede.

2.7 Equipamiento.
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Mobiliario Urbano

Constituyen el mobiliario urbano de éstas zonas los bancos, papeleras, y los elementos
ornamentales de los espacios libres como las paredes perimetrales de canteria de la
plaza.

Bancos y papeleras
Los bancos de intemperie y papeleras (tipo murcia o similar) distribuidos segun la
disposicion indicada en los planos de detalle correspondientes.

Mobiliario deportivo

Las canastas y porterias de las pistas se repasaran, reponiendo en su caso los
elementos que les pudieran faltar (aros, tableros, etc..) y pintando las canasta y
porterias que lo necesiten.

Juegos infantiles

Se reinstalaran respectivamente los siguientes juegos infantiles: un columpio y varios
juegos de muelles individuales sobre pavimento dicho pavimento y una mesa de ping-

pong.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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3 Cumplimento del CTE

3.0 Nivel de cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad Estructural (DB SE)
DB SE-AE. Acciones en la edificacién.
DB SE-C. Cimientos. Con referencia al estudio geotécnico. (3)
DB SE-A. Acero.
DB SE-F. Fabrica.
DB SE-M. Madera.
EHE Instruccion de Hormigon Estructural
3.2 Seguridad en caso de incendio (DB SI) (*)
SI 1. Propagacion interior.
SI 2. Propagacion exterior.
SI 3. Evacuacion.
SI 4. Deteccion, control y extincion de incendio.
SI 5. Intervencion de los bomberos.
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.
3.3 Seguridad de utilizacion (DB SUA) (*)
SUAL. Seguridad frente al riesgo de caidas.
SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.
SUAS. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion.
SUAG. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUAY. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
SUAB. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
SUAO9. Accesibilidad (**).
3.4 Salubridad (DB HS)
HS1. Proteccion frente a la humedad.
HS2. Recogida y evacuacion de residuos.
HS3. Calidad del aire interior.
HS4. Suministro de agua.
HS5. Evacuacion de aguas.
3.5 Proteccion frente al ruido (DB HR)
3.6 Ahorro de energia (DB HE)
HEL. Limitacién de demanda energética.
HE2. Instalaciones térmicas en los edificios.
HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion.
HE4. Contribucion solar minima de ACS (**).
HES5. Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.
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3.1 Seguridad Estructural (DB-SE)
DB SE-AE y NCSRO02 Acciones en la edificacion.
ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA

Para el célculo de la presente estructura se han tenido en cuenta las acciones directas,
incluido el peso propio de la estructura, las restantes cargas permanentes, la sobrecarga de
uso etc. y las acciones indirectas incluidos los efectos debidos al cambio de temperatura,
asientos de la cimentacion, acciones geoldgicas y sismicas. La carga permanente del
empuje del terreno, la carga permanente de valor no constante del peso del agua en los
aljibes. Las cargas variables debido a acciones climéaticas y acciones debidas al proceso
constructivo. Acciones accidentales debidas al impacto de vehiculos en la zona de acceso
rodado. Cargas variables del terreno debidas al paso de vehiculos pesados cerca del
edificio. Atendiéndose en todo a lo que dicta el CTE, concretamente el EB-SE AE.

ACCIONES GRAVITATORIAS

Peso propio del forjado 400 kg/m2

Peso de los muros 700 kg/m

Pavimento 100 kg/m?2

Sobrecarga de uso en dormitorios 200 kg/m?2

Sobrecarga de uso en escaleras y accesos 300 kg/m2

Sobrecarga de tabiqueria 100 kg/m?2

Sobrecarga en balcones 200 kg/m

Sobrecarga horizontal en balcones 80 kg/m

Reduccion de sobrecargas (segun tabla 4.2 DB-SE AE)
Sobrecarga de nieve 20 kg/m?2

ACCIONES DEL VIENTO

Sobrecarga edlica total (segun tabla 4.3 DB-SE AE)

ACCIONES SISMICAS

Se ha tenido en cuenta la norma NCSE-02 de construccion sismorresistente. Segun ésta, la
clasificacién del edificio corresponde a importancia Normal. La aceleracion sismica basica
es de 0.04g y la de calculo resulta inferior a 0.08g. La estructura dispone de porticos bien

arriostrados.

DB SE-C Cimientos.
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Datos de partida: Los datos de partida sobre el terreno de cimentacion son los
especificados dentro del apartado “Programacion del reconocimiento del terreno” en la
“memoria descriptiva” y, en su caso, en el Estudio Geotécnico.

Bases de calculo.

Método de los estados limite:

Para el dimensionado de la cimentacion se distingue entre:

a) Estados limite Ultimo: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo
estructural de la cimentacion.

b) Estados limite de servicio: asociados con determinados requisitos impuestos a las
deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio.

Especificaciones técnicas de los materiales.
Las especificaciones de los materiales son los descritos en la memoria constructiva
apartado “Sistema estructural”, subapartado “Cimentacion”.

Descripcién grafica y dimensional de las cimentaciones y los elementos de contencion de
los edificios: La descripcion grafica y dimensional de las cimentaciones y muros de
contencién son las descritas en los planos.

DB SE-A Acero.

Bases de calculo.

Método de los estados limite:
Para el dimensionado de la cimentacion se distingue entre:

a) Estados limite ultimos: de estabilidad y resistencia de la estructura.

b) Estados limite de servicio: en relacion con las deformaciones y las vibraciones, por
razones estéticas y de servicio.

Especificaciones técnicas de los materiales.
Las especificaciones de los materiales son los descritos en la memoria constructiva
apartado “Sistema estructural”.

Descripcién gréfica y dimensional: La descripcion grafica y dimensional son las descritas en
los planos.

DB SE-F Fabrica
No procede.

DB SE-M Madera.
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No procede.

EHE.

Dado que la cimentacion es de hormigon armado es aplicable la norma EHE.

De acuerdo con la Instruccién EHE, el proceso general de calculo empleado es el de los
"Estados Limite", que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de
que se alcancen aquellos estados limite en los que la estructura incumple alguna de las
condiciones para las que ha sido proyectada. Las comprobaciones efectuadas para
garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante calculo.

La determinacién de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la
Mecanica Racional, complementados por las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales
y de la Elasticidad. En general, el tipo de analisis global efectuado responde a un modelo
lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente redistribuciones plasticas en algunos
puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad.

Las comprobaciones de los estados limite ultimos (equilibrio, agotamiento e inestabilidad)
se han realizado, para cada hipotesis de carga, con los valores representativos de las
acciones mayorados por una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose
minorando las propiedades resistentes de los materiales mediante otros coeficientes
parciales de seguridad.

Las comprobaciones de los estados limite de servicio (fisuracién y deformacion) se han
realizado para cada hipétesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin
mayorar).

El sistema de unidades utilizado en el presente proyecto es el Sistema Internacional de
Unidades de Medida, S.I. declarado de uso legal en Espafa. La correspondencia entre las
unidades del S.I. y las del sistema M.K.S. es la siguiente: 1kp = 9,8N, e inversamente 1N =
0,102 kp.

3.2 Seguridad en caso de incendio (DB-SI)(*)

Dado que el presente proyecto desarrolla la ordenacién de un espacio publico abierto que
constituye un “espacio exterior seguro” segun la definicién contenida en Anejo SI A, es
de aplicacion para este proyecto la Seccién SI 5 - Intervencion de los bomberos.

Seccion SI-5: Intervencion de los bomberos.-

Entorno de los edificios:

- Los espacios de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estan situados accesos
principales a los edificios, cumplen las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta
Seccion.

- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstaculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con
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escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos
aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

3.3 Seguridad de utilizacion (DB-SUA)(*)

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuracién de los
espacios, los elementos fijos y moéviles que se instalen, de tal manera que pueda ser usado
para los fines previstos reduciendo a limites aceptables el riesgo de accidentes para los
usuarios.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas
1 Resbaladicidad de los suelos

En las zonas exteriores los suelos son de CLASE 3, de acuerdo con la tabla 1.2 de la seccién
SUA 1, es decir, con una resistencia al deslizamiento Rd>45 (tabla 1.1)

2 Discontinuidades en el pavimento

Con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el
suelo cumple las condiciones siguientes:
a) No tiene juntas que presenten resaltos, ni escalones.
b) El suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera
de 1,5 cm de diametro.

3 Desniveles

3.1 Proteccion de los desniveles
En el ambito del proyecto y con el fin de limitar el riesgo de caida, existen barreras de
proteccion en los desniveles con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando
la disposicion constructiva haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea
incompatible con el uso previsto.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura: Las barreras de proteccidon tienen una altura de 900 mm, siendo la diferencia de
cota que protegen inferior a 6 m. La altura se medira verticalmente desde el nivel de suelo
hasta el limite superior de la barrera.
Resistencia: Las barreras de proteccion tienen una resistencia y una rigidez suficiente para
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Basico SE-AE, en
funcién de la zona en que se encuentren.
Caracteristicas constructivas: Las barreras de proteccion estan disefladas de forma que:
a) No puedan ser facilmente escaladas por los nifios.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didametro.

4 Escaleras y rampas

Escaleras
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La anchura util del tramo se determinarad de acuerdo con las exigencias de evacuacion
establecidas en el apartado 4 de la Seccién SI 3 del DB-SIy sera, como minimo, la indicada
en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcion del uso

Uso del edificio o zona Anchura atil minima (m) en escaleras
previstas
para un numero de personas
<25 <50 < 100 > 100
Residencial Vivienda, incluso escalera de 1,00 (1)
comunicacion con aparcamiento
Docente con escolarizacion infantil o de | 0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,10
ensefianza primaria Publica concurrencia
y Comercial
Sanitario Zonas destinadas a pacientes 1,40
internos o externos con
recorridos 1,20
que obligan a giros de 90° o
mayores
Otras zonas
Casos restantes 0,80 (2) 0,90 (2) 1,00 1,00

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las
condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una
anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econdmica de otras
alternativas que no supongan dicha reduccion de anchura y se aporten las medidas
complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho sera de 1,00
m como minimo.

Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-
SUA, y cumpliran lo que se establece en los apartados que figuran a continuacion, excepto
los de uso restringido y los de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también
estén previstas para la circulacion de personas. Estas Ultimas deben satisfacer la pendiente
maxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, asi como las condiciones
de la Seccion SUA 7.

Pendiente

1 Las rampas tendran una pendiente del 12%, como maximo, excepto:
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a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd, como maximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 my
del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal maxima se
medira en el lado mas desfavorable.

b) las de circulacién de vehiculos en aparcamientos que también estén previstas para la
circulacidon de personas y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sera,
como maximo, del 16%.

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles sera
del 2%, como maximo.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No procede.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1 Impacto
No procede

2 Atrapamiento
No procede.

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
No procede.

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

1 Alumbrado normal en zonas de circulaciéon
La instalacion de alumbrado publico es la existente y queda fuera del &mbito de actuacion
del proyecto. A titulo orientativo se muestran los niveles minimos de iluminacion, medida a
nivel de suelo, con un factor de uniformidad media del 40% como minimo.

Tabla 1.1 Niveles minimos de iluminacion

Zona Iluminancia minima lux
Exclusiva para personas Escaleras 10
Exterior Resto de zonas 5
Para vehiculos o mixtas 10
Exclusiva para personas Escaleras 75
Interior Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50

2 Alumbrado de emergencia
No procede.
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SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion
No procede.

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No procede.

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
No procede.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion de un rayo
No procede.

SUA 9 Accesibilidad y D110/2010

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura
de los espacios urbanos a las personas con discapacidad se cumplen las condiciones
funcionales y de dotacién de elementos accesibles que se describen a continuacion:

1.1 Condiciones funcionales
Se dota al espacio publico con un itinerario accesible que comunica el nivel superior con el
inferior. Dicho itinerario tiene las condiciones descritas en los apartados anteriores de este
DB SUA

1.2 Dotacion de elementos accesibles
No procede.

3.4 Salubridad (DB-HS)

HS1 Proteccion frente a la humedad
No procede.

HS2 Recogida y evaluacion de residuos
No procede.

HS3 Calidad del aire interior
No procede.

3.5 Proteccion frente al ruido (DB-HR)
No procede.

3.6 Ahorro de energia (DB-HE)

DB HEL1. Limitacion de demanda energética.
No procede.

DB HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Bernat FERRER PONS ARQUITECTE



PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA, SON MOJA CUMPLIMIENTO CTE

No procede.

DB HES3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién.
No procede.

DB HE4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.
No procede.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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4 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.1 D 145/1997 y D 20/2007. Condiciones de habitabilidad en los edificios. (*)
No procede

4.2 RDL 1/1998 y RD 346/2011. Infraestructuras comunes de acceso a los servicios
de telecomunicacion.

No procede
4.3 D 59/1994 Control de Calidad.

En Illes Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d'Obres
Publiques i Ordenacié del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion.
Dicho Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la
modificacién o concrecion de la Administracion competente, se justifica en la memoria
del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que
se presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994
pero si requeridos obligatoriamente en los DBs.

Hormigén Armado:

Normativa De Aplicacion:

Instruccion de hormigén estructural EHE

Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-97

Instruccidn en el Proyecto y Ejecucion de Forjados Unidireccionales de Hormigdn
Armado o Pretensado EFHE

Hormigon:

Coeficiente de minoracion del hormigén: yc= 1.50

Resistencia caracteristica: 30 N/mm?

Consistencia: plastica.

Asiento en cm.: de 3 a 5 (Tolerancia +1)

Clase general de exposicion: zona marina a menos de 5km. (Zona Illa)
Contenido minimo de cemento: 300 kg/m3.

Relacion méaxima A/C: 0.5

Compactacioén: vibrado normal.

Denominacion de los hormigones de obra:

LOCALIZACION DESIGNACION (T-R/C/TM/A)
Cimentacion HA-25/P/20/11a
Muros sotano/aljibe HA-25/P/20/11a
Pilares HA-25/P/20/Ila
Forjados HA-25/P/20/Ila
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Siendo:

NnxA

Tipo de hormigdn
Resistencia caracteristica en N/mm?
Letra inicial de la consistencia

TM:  Tamafio maximo del arido en mm.
A: Designacion del ambiente
Fabricacidn: a pie de obra, y en central sin laboratorio y sin sello de calidad.

Control Del Hormigon:

Consistencia: Ensayos con el Cono de Abrams de manera frecuente y periddica.
Minimo de ensayos: 1 por ensayo de control. Segun Art. 88, EHE
Resistencia: Ensayos Previos: se obvian por experiencia previa.
Ensayos Caracteristicos: se obvian por experiencia previa.
Ensayos de Control: Nivel ESTADISTICO NORMAL.

Se dividira la obra en partes sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor
de los limites que se sefialan:

LIMITES MAXIMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS LOTES DE CONTROL

Limite superior

Tipo de elementos estructurales

Estructuras que
tienen
elementos
comprimidos
(pilares, pilas, muros
portantes, pilotes,

Estructuras que
tienen
Unicamente
elementos
sometidos a flexion
(forjados de

Macizos (zapatas,
estribos de puente,
bloques, etc.)

etc.) hormigon
con pilares metalicos,
tableros, muros de
contencion, etc.)
Volumen de hormigén 100 m? 100 m? 100 m?
Numero de amasadas 50 50 100
Tiempo de 2 semanas 2 semanas 1 semana
hormigonado
Superficie construida 500 m? 1000 m? -~
Numero de plantas 2 3 --

No se mezclaran en un mismo lote elementos de tipologia estructural distinta, es decir,
que pertenezcan a columnas distintas de la tabla antes indicada. Todas las amasadas de
un mismo lote procederan del mismo Suministrador, estaran elaboradas con las
mismas materias primas y seran el resultado de la misma dosificacion nominal.

Componentes:

Cemento:
El cemento sera del tipo CEM II-32,5R o CEM II-42.5, siempre con sello AENOR.
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El contenido minimo de cemento en hormigones sera siempre de 300 Kg/m3.

Debe cumplir la reglamentacion vigente.

Corresponderan a la clase resistente 32,5 o superior y seran del tipo Pértland segun la
norma RC-97.El cemento nunca llegara en obra excesivamente caliente. Si su
manipulacion se realiza con medios mecanicos su temperatura nunca excedera de
70°C.

Cuando se realice a mano nunca excedera de los siguientes limites: 40°C o temperatura
ambiente menor a 5°C.

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibira en obra en los mismos
envases cerrados en que fue expedido en fabrica, y se almacenara en sitio ventilado y
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el
suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevara a cabo en silos o recipientes
que lo aislen de la humedad. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses,
dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5y 52.5. Si el
periodo de almacenamiento es superior, se comprobard que las caracteristicas del
cemento siguen siendo las adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a
su empleo, se realizaran los ensayos de determinacion de principio y fin de fraguado y
resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (todas las demas clases)
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que
hayan podido formarse.

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sancion definitiva acerca de
la idoneidad del cemento en el momento de su utilizacion vendra dada por los
resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el Articulo
88. (EHE), la resistencia mecanica a 28 dias del hormigon con él fabricado.

Aridos:

La naturaleza de los aridos y su preparacién seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigon, asi como las restantes caracteristicas
que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones técnicas Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderdrgicas
apropiadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en
laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de aridos garantizara documentalmente
el cumplimiento de las especificaciones que se indican en 28.3 (EHE) hasta la recepcion
de éstos.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los aridos disponibles, o se
vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica,
se realizaran ensayos de identificaciéon mediante analisis mineraldgicos, petrograficos,
fisicos o quimicos, segun convenga a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que
son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion
y contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una
de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.
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Por su parte, el fabricante de hormigén, que esta obligado a emplear aridos que
cumplan las especificaciones sefialadas en el punto 3, debera en caso de duda, realizar
los correspondientes ensayos.

En general se empleara machaqueo sancionado por la practica.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos no excedera de
los limites establecidos que se indican a continuacion:

LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES

SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad maxima en % del
peso total de la muestra

Arido fino | Arido grueso

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de 1,00 0,25
ensayo indicado en la UE 7133:58

Particulas blandas, determinadas con arreglo al método de ---- 5,00
ensayo indicado en la UNE 7134:58

Material retenido por el tamiz 0,063 une en 933-2:96 y que 0,50 1,00

flota en un liquido de peso especifico 2, determinado con
arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 7244:71

Compuestos totales de azufre expresados en SO3=y 1,00 1,00
referidos al arido seco, determinados con arreglo al método
de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99

Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3=y referidos 0,80 0,80
al arido seco, determinados segun el método de ensayo
indicado en la UNE EN 1744-1:99

Cloruros expresados en | Hormigdn armado u hormigén 0,05 0,05
Cl-y referidos al arido en masa que contenga
seco, determinados con armaduras para reducir la
arreglo al método de fisuracion
ensayo indicado en la UNE Hormigon pretensado 0,03 0,03
EN 1744-1:99

Los aridos se clasificaran a su llegada en obra en los siguientes tipos:

- Arido fino: tamafio maximo sera el que pase por un tamiz de 5 mm. de malla (tamiz
5).

- Arido grueso: tamafio maximo 25 mm. (siempre que quede retenido por el tamiz 5).

Con respecto al contenido de idn cloruro, se tendra en cuenta lo prescrito en 30.1.
(EHE)

No se utilizaran aquellos aridos finos que presenten una proporcién de materia
organica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN
1744-1:999, produzcan un color mas oscuro que el de la sustancia patron.

No se utilizaran aridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado “a vista”
(UNE 83131:90) sea inferior a:

75, para obras sometidas a la clase general de exposicién [, Ila o IIb y que no estén
sometidas a ninguna
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clase especifica de exposicién. Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a.
80, el resto de los casos.

Control del arido. Analisis y ensayos si se considera oportuno, siguiendo las
prescripciones descritas en el articulo 81.3 (EHE). Siempre que varien las condiciones de
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los aridos que vayan a
utilizarse emitido como maximo un afio antes de la fecha de empleo por un laboratorio
acreditado. El incumplimiento de alguna de las condiciones expresadas en la tabla
anterior (articulo 27) es condicion suficiente para calificar el arido como no apto para la
fabricacion de hormigon.

Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigén en obra, no
debe contener ningun ingrediente dafino en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigdn o a la proteccion de las armaduras frente a la corrosion. En
general, podran emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la
practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacidén, o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas, y salvo justificacion especial de que no alteran perjudicialmente las
propiedades exigibles al hormigén, deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Exponente de hidrégeno pH (UNE 7234:71) >5
- Sustancias disueltas (UNE 7130:58) < 15 gramos
por litro
(15.000 p.p.m)
- Sulfatos, expresados en SO4=(UNE7131:58), excepto para el < 1 gramo por litro

cemento SR en que se eleva este limite a 5 gramos por litro (1.000 p.p.m)
(5.000 p.p.m)

- I6n cloruro, CI-(UNE 7178:60): < 1 gramo por litro
Para hormigén pretensado (1.000 p.p.m)

Para hormigdén armado u hormigon en masa que < 3 gramos por litro
contenga armaduras para reducir la fisuracion. (3.000 p.p.m)

- hidratos de carbono (UNE 7132:589) 0

- sustancias organicas solubles en éter (UNE 7235:71) <15 gramos por litro

(15.000 p.p.m)

Realizandose la toma de muestras segun la UNE 7236:71 y los analisis por los métodos
de las normas indicadas.

Podran, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas analogas para el
amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios
especiales, se prohibe expresamente el empleo de esta agua para el amasado o curado
de hormigdn armado o pretensado.

Con respecto al contenido de ion cloruro, se tendra en cuenta lo previsto en 30.1.
Control del agua: Analisis y control si se considera oportuno, y cuando no se posean
antecedentes de su utilizacién en obras de hormigoén.
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Aditivos Y Productos Similares:
Aditivos:

Son aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigon antes del amasado
(o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una
proporciéon no superior al 5 % del peso del cemento, producen la modificacion
deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus caracteristicas, de sus
propiedades habituales o de su comportamiento.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el
cloruro célcico ni en general productos en cuya composicién intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la
corrosién de las armaduras.

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por
adherencia, no podran utilizarse aditivos que tengan caracter de aireantes.

En los documentos de origen, figurara la designacion del aditivo de acuerdo con lo
indicado en la UNE EN 934-2:98, asi como el certificado de garantia del fabricante de
que las caracteristicas y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcion principal
deseada sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn, ni
representar peligro para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su contaminacién y
que sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas,
altas temperaturas, etc.).El fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado,
segun la UNE 83275:89 EX.

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reoldgico del hormigdn deberan
cumplir la UNNE EN 934- 2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado
deberan cumplir la UNE EN 934-2:98.

Control de calidad: no se utilizaran aditivos para el hormigdn armado, y en caso de
utilizarse no se utilizaran aquellos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompanados del certificado de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.

Acero:

Coeficiente de minoracion del acero: ys= 1.15

Sera con Sello de Homologacion.

Los tipos de armaduras seran barras corrugadas, y mallas electrosoldadas.

Los didametros empleados seran para las barras corrugadas sera en mm.: 6, 8, 10, 12, 14,
16, 20, 25, 32, 40.

Los didmetros nominales de los alambres corrugados empleados en las mallas
electrosoldadas se ajustaran a la serie siguiente: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10,
10.5,11,11.5,12,14 mm.

Las armaduras del hormigdn seran garantizadas por el fabricante y seran barras de
algunos de los tipos y designacion siguientes:

CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS
DE LAS BARRAS CORRUGADAS (31.2.a)
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Designacién Clase de Limite Carga Alargamiento Relacién
acero elastico Fy unitaria de rotura en fs/fy en
en N/mm? | deroturafs | % sobre base | ensayo no
no menor en N/mm? de 5 menor que
que no menor | didmetros no
que menor que
B400S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05
CARACTERISTICAS MECANICAS MINIMAS GARANTIZADAS
DE LOS ALAMBRES (31.3)
Designaciéon Ensayo de traccion Ensayo de
de los Limite Carga Alargamiento Relacién Doblado-
alambres elastico unitaria de rotura en fs/fy en desdoblado
Fy en de rotura fs | % sobre base | ensayo no a=90°
N/mm? en N/mm? de 5 menor que B=20°
no menor no menor | diametros no Diametro de
que que menor que mandil D
B500T 500 550 8 1.03 8d

Sello CIETSID: si, siempre.
Recubrimientos:

El recubrimiento minimo del hormigon es la distancia minima entre la superficie
exterior de la armadura y la superficie de Hormigon mas cercana.

RECUBRIMIENTOS MINIMOS (37.2.4)

Resistencia Tipo de RECUBRIMIENTO MINIMO (mm)
Caracteristica | elemento SEGUN LA CLASE DE EXPOSICION

del

hormigén I | Ha |IIb |Ia |Ib | Ilc | IV | Qa | Qb | Qc
(N/mm?)
25<fck<40 | General | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | * *
Fck > 40 General | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | * *

Y en ningun caso sera inferior a los valores siguientes:
@ de la armadura principal y a 0.80 veces el tamafio maximo del arido
El recubrimiento nominal de proyecto sera:
rnom: rmin + Ar (10 mm.)

Cuando el recubrimiento sea superior a 50 mm. Debera disponerse una malla de
reparto en medio del espesor del recubrimiento.

Suministro y almacenamiento: Cada partida acreditara que esta en posesion del mismo
e ira acompafiada del oportuno certificado de garantia del fabricante que justifiquen
que le acero cumple las exigencias contenidas en esta instruccidon. El fabricante
facilitara ademas, si se solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
produccion correspondientes a la partida servida.

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento se protegera
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresién de la
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atmosfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.

Control Del Acero:

Se seqguira el Art. 90.3 de la instruccién EHE

Sello CIETSID: siempre.

Nivel de Control: NORMAL.

Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de
la estructura.

Las armaduras se dividirdn en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designacién y serie, y siendo su cantidad maxima de 40 toneladas o
fraccion en el caso de armaduras pasivas. Para la realizacion del control se procedera
de la siguiente manera:

Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

Comprobar la seccién equivalente

En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las caracteristicas
geométricas estan comprendidas entre los limites de la tabla 31.2 de la Instruccion EHE
Realizar después de enderezado el ensayo de doblado-desdoblado.

Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite
elastico, carga de rotura y alargamiento como minimo en una probeta de cada
didmetro y suministrador (UNE 7474-1:92 y 7362:88)

Con las mallas electrosoldadas se realizaran como minimo 2 ensayos por cada didmetro
empleado, y dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado
segun la UNE 36.462/80. En el caso de existir empalmes por soldadura se verificara la
aptitud para el soldeo en obra.

Se rechazaran si no cumplen las siguientes condiciones:

Comprobacion de la seccion equivalente: si se registra un solo resultado no
satisfactorio se comprobaran cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que
se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria,
la partida sera rechazada.

Caracteristicas geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento
de los limites admisibles sera condicion suficiente para que se rechace el lote
correspondiente.

Ensayos de doblado- desdoblado: Si se produce algun fallo, se someteran a ensayo
cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos
nuevos ensayos obligara a rechazar el lote correspondiente.

Ensayos de traccion para determina el limite elastico, la carga de rotura y el
alargamiento de rotura: Si se registra algun fallo todas las armaduras de el mismo
didmetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, seran clasificadas en
lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, si que cada lote exceda
de las 20 toneladas para armaduras pasivas. Cada lote sera controlado mediante
ensayos sobre dos probetas. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote sera
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuard un nuevo
ensayo completo de todas las caracteristicas mecanicas que deben comprobarse sobre
16 probetas. El resultado se considerara satisfactorio si la media aritmética de los dos
resultados mas bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados
superan el 95% de dicho valor.
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Ensayos de soldeo: en caso de registrase algun fallo en el control del soldeo en obra, se
interrumpiran las operaciones de soldadura y se procedera a una revision completa de
todo el periodo.

Control De Ejecucion:

Control de ejecucion a Nivel NORMAL

Corresponde a un Coeficiente de ponderacion de las acciones yf = 1.50

Se realizara mediante frecuentes y periddicas visitas de Inspeccion de la obra. Se
realizaran las operaciones objeto de control que se detallan en el Art. 95 de la
instruccion EHE.

Es de aplicacion general y exige la realizacion de, al menos, dos inspecciones por cada
lote en los que se ha dividido la obra.

Para el control de ejecucion se redactara un Plan de Control, dividiendo la obra en
lotes, de acuerdo a la tabla que sigue:

TABLA 95.1.a
Tipo de obra Tamafo del Lote
Edificios 500 m? sin rebasar las dos plantas
Puentes, acueductos, Tuneles, etc. 500 m* de planta, sin rebasar los 50m.
Obras de Grandes Macizos 250 m?
Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m?, sin rebasar los 50 m
Piezas prefabricadas:
- De tipo lineal 500 m de bancada
- De tipo superficial 250 m.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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4.4 REBT 02. Reglamento Electrotécnico de Baja tension.

En la modificacion de la red de alumbrado se observaran las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.

4.5 D 110/2010. Reglamento de Accesibilidad y supresion de Barreras
Arquitectodnicas.(*)

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA y en el Reglamento de Supresién de
Barreras Arquitectonicas Decreto 110/2010 de la Conselleria de Obras Publicas y
Habitatge y Transports, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacién reducidas el acceso y la circulacion por el espacio urbano.

Este apartado se desarrolla en el apartado de la memoria correspondiente la
justificacion del cumplimiento del CTE DB SUA.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867

(A continuacién se adjuntan las fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto 110/2010)*
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4.6 Cumplimiento PDSR.

En cumplimiento del articulo 9 del “Plan Director Sectorial para la gestion de residuos
de construccién y demolicion, voluminosos y neumaticos fuera de uso” se adjuntan
fichas en las que se expresan los siguientes datos:

a) Una evaluacion del volumen y las caracteristicas de los residuos que se originan.

b) La evaluacion, en su caso, de los residuos que no necesitan ningun tipo de
tratamiento y que se pueden destinar directamente a restauracion de canteras.

c) Las medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la fase de
ejecucion de la obra.

d) Una valoracién econdmica del coste de una gestion adecuada de los residuos
generados.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867

(A continuacién se adjuntan las fichas)**
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACION

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

PROYECTO

PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA

EMPLAZAMIENTO

PLAZA DE SA QUINTANA - SON MOJA - 07659 - T.M. de SANTANY/

PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE SANTANYI

TECNICO O TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

BERNAT FERRER PONS

AMBITO DE APLICACION

1. Este Reglamento es de aplicacién a todas las actuaciones publicas o privadas en materia de urbanismo,
edificacion, transporte y comunicacion que deban disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios publicos de nueva construccion.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios publicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los
componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACION

x REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA

OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico, de titularidad publica (en propiedad o alquilados) y los de nueva
construccién deben estar adaptados.

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados deberan ser accesibles o
practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o0 2.3 del anexo 2, segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccién 22 e
incorporaran los medios técnicos mas apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promocién privada vienen determinadas en funcién del uso por los Articulos 16-27

Reforma o rehabilitacion integral: Reforma o rehabilitacion integral: obra de adecuacion estructural y/o funcional de un edificio que incluye
el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos 0 mas, o cuando la modificacion de la
distribucion interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o mas.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectonicas fisicas y sensoriales o en el cual se han
establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera auténoma, con independencia de la condicién fisica, intelectual o
sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalacion o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no
impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autbnoma.




CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

Indique las fichas a cumplimentar en funcién del tipo de barreras arquitectdnicas que tiene el proyecto o

intervencién a realizar.

oNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

Barreras
urbanisticas

X Si

Elementos de
urbanizacion

ltinerarios para peatones

Parques,

jardines,
publicos y playas

plazas, espacios libres

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

FICHA 01.01

Barreras en la
edificacion

oNo

En referencia al

| Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

oSi

Edificaciones
de uso

Comercial

Tiendas, grandes almacenes,
mercados, centros comerciales,
galerias comerciales y analogos.

publico

Administrativo

Centros de la Administracion
publica, bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros docentes en
régimen de seminario o
analogos.

Residencial
publico (1)

Hoteles, hostales, residencias,
pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
analogos

Edificaciones
publicas

Edificios que alberguen usos
culturales, restauracion,
espectaculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos
y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios y
analogos) y transporte de
personas

Docente

Guarderias, educacién infantil,
primaria o secundaria,
bachillerato, formacion
profesional o formacién un
universitaria

Asistencial

Albergues de transeuntes, las
viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitacion, los centros de
dia y analogos

Cuerpos de
seguridad

Cuarteles del ejército y las
fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccion civil y analogas

Sanitario

Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias
geriatricas, consultorios, centros
de analisis clinicos, ambulatorios
y analogos

Aparcamiento

Garajes y aparcamientos

FICHA 02.01

Unifamiliar

Edificios de

Plurifamiliar

viviendas

Con

aparcamientos

FICHA 02.02




BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS



(Definicion de los elementos urbanisticos a verificar)

FICHA 01.01

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

Capitulo | BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

Elementos de la
urbanizacion

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsiéon especifica.

xSi

X Itinerarios para
peatones (Art. 9)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsiéon especifica.

xSi

1. En uso publico o comunitario destinados al transito de peatones seran
accesibles segun el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y
4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible,
deberan ser accesibles segun lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1y
el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

XParques, jardines,
plazas,espacios
libres publicos y
playas (Art. 10)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsién especifica.

xSi

1. Segun el punto 1.1.1 del anexo 1y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulacion de personas
y que tengan un desnivel superior a 15 centimetros estaran siempre
delimitadas por un bordillo de 10 centimetros de altura minima o por un
cambio de textura del pavimento que permita la localizacion a las
personas con visibilidad reducida. Se prohiben las delimitaciones
efectuadas Unicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no
formen parte de una barandilla.

3. Los arboles que se sitien en estos itinerarios deberan tener cubiertos los
alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento
circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones de
una anchura superior a 150 centimetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste ultimo
situado a una altura de 220 centimetros, no podran sobresalir arbustos,
ramas o similares, mas alla de la vertical del limite de la zona de jardin,
la cual se considera que se delimita por el bordillo definido en el articulo
10.2. Se prestara especial atencion a la poda de arboles cuyas ramas se
encuentren a alturas inferiores a la establecida.

5. Los arboles que tengan el tronco inclinado en mas de veinte grados y
que supongan un obstaculo se sefializaran adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena seran
accesibles (anexo 1).

7. Si existe transporte publico (urbano o interurbano), la parada mas
proxima a las pasarelas de acceso a la playa cumpliran el punto 3.1.2
del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

8. Seran accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas,
servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro elemento,
permanente o temporal, cuya funcién sea permitir llegar a las playas y
zonas de bafio.

O Servicios
higiénicos (Art.
11)

XNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsién especifica.

aSi

Los servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico
dispondran, como minimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para
peatones accesible, segun el punto 1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y
4.5.1.b) del anexo 4 y con los simbolos indicados en el anexo 5.

O Aparcamientos
(Art. 12)

XNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsién especifica.

oSi

1. Una plaza accesible, mas otra por cada 33 plazas, tan proxima como
sea posible a los vados de acceso a la acera, segun el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberan
cumplir las condiciones establecidas en los articulos anteriores v,
especialmente, aquello que determina el articulo 9.

3. Se sefalizaran pintando en el suelo el simbolo internacional de
accesibilidad y con la correspondiente sefal vertical de reserva de
aparcamiento.

4. Los grupos de bafios comunitarios tendran como minimo un cuarto
higiénico accesible, segun lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2.

Mobiliario
urbano

oNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

xSi

1. En los espacios libres de uso publico accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos
diferenciados seran accesibles, segun los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximacion a
estos elementos de mobiliario urbano sera accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
apartado 1.1.1 del anexo 1.

OBSERVACIONES

Art. 14. Obras en la via publica: proteccion y sefializacién
Deberan asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones. Estos
itinerarios se dotaran de elementos de proteccién y sefalizacion para que sean seguros y accesibles para todos, segun el punto 1.3.3 del
anexo 1y los puntos 4.4.1y 4.5.1.b) del anexo 4.




ANEXO 1

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

1 El itinerario accesible,

2 El itinerario mixto de peatones y vehiculos accesible
1 Pavimentos en espacios de uso publico
2 Vados accesibles

3 Pasos de peatones accesibles

.4 Escaleras accesibles

1.2.5 Rampa accesible

1.2.6 Ascensor accesible

1.2.7 Aparcamientos accesibles

1.2.8 Servicios higiénicos accesibles

1.2.9 Pasarelas de acceso a playas

1.3.1 Condiciones generales

1.3.2 Elementos urbanos diversos

1.1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2



1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

ITINERARIO Anchura minima de 1,80m y una altura minima libre de obstaculos en todo el recorrido de 2,20 metros.
Excepcionalmente, se permitiran estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluird ninguna
escalera ni peldafo aislado.

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro.

DIRECCION

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro.

SENTIDO

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3 y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%

Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Sera duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacion y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles.

MOBILIARIO

OTROS Siempre que no haya una guia natural (fachadas, zécalos, margenes en espacios ajardinados, o similares)

se creara un itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura
diferenciada del resto del pavimento del itinerario con alto contraste de color y sera no deslizante, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura y
2,20 de altura, como minimo.

1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHICULOS ACCESIBLE

ITINERARIO Tendra una anchura libre minima de 3,00 metros y una altura libre de obstaculos en todo el recorrido
de 2,20 metros.
No incluira ninguna escalera ni peldafio aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3 y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento sera duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de Iso propios del
gravado de las piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles.

MOBILIARIO

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO

CARACTERISTICAS

Sera duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se
admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado).

COLOCACION Las rejas y los registros se colocaran enrasados con el pavimento circundante y los enrejados
perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha.
REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendran una dimension que permita la
inscripcion de un circulo de 0,01 metros de diametro como maximo.
ANCHURA DE La anchura libre minima sera de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros.
PASO El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente longitudinal superior al 10%.
PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podran ser superiores al 10%.
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente transversal superior al 2.
PAVIMENTO La unioén entre el plano inclinado del vado y la calzada estara enrasado.

Se sefalizara con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocoénica con una altura de los
botones de 4m/m, el cual no podrd emplearse en los vados de acceso a garajes.

1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

VADO ACCESIBLE

Se salvara el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.
Los vados que forman el paso de peatones estaran enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedara rebajado al mismo nivel de las
calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendra una longitud minima de 1,50 metros. El
pavimento del islote se diferenciara del de la calzada, sera de piezas de forma troncocénica con una altura
de los botones de 4mm.

PASO DE Los pasos de peatones elevados tendran las pendientes inferiores al 10%.

PEATONES




1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES

ESCALONES Altura 0,13< X < 0,16 metros y la huella < 0,30 metros. La huella no presentara discontinuidades en su
punto de union con la contrahuella.
El numero de escalones seguidos sin rellano intermedio sera como maximo de 12 unidades y 3 como
minimo.

PLANTA NO En escaleras en proyeccion curva en planta o no recta tendran como minimo 0,30 metros contados a una

RECTA distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella maxima de 0,44 metros en el borde exterior.

SENALIZACION

El inicio y el final de cada tramo de escalera se sefializara en toda la longitud del escalén con una banda
no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastara en textura
y coloracion con el pavimento del escaldon. Los tramos dispondran de un nivel de iluminacién de 20 lux
como minimo medidos a nivel del pavimento.

ESCALERAS La anchura util de paso sera de 1,20 metros como minimo.

BARANDILLAS Dispondran de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0,90 metros cuando protejan una altura de

PASAMANOS 6 metros y de 1,10 metros a partir de los 6 metros.
Los pasamanos tendran un disefio anatdmico con una seccion igual o equivalente a la de un tubo
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.

RELLANOS Los rellanos intermedios tendran la misma anchura gque la escalera y una profundidad minima 1,20 metros.

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES

PENDIENTES

Tramos de menos de 3 metros: <10 %

Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %

Tramos de mas de 6 metros: <6 %

Transversal maxima de un 2%.

Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se
consideraran rampas. Si se justifica mediante proyecto se podra aumentar un 2% las pendientes.

PROTECCIONES

Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa, para evitar
que los bastones resbalen y la caida accidental de las sillas de ruedas.

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.

ELEMENTOS DE

Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo

SOPORTE redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.

RAMPAS Tramo maximo de 10 metros.

Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccién de circulacion de 1,50 metros y de
1,80 metros cuando hay un cambio de direccion.

1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE

DIMENSIONES

Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas
1,00 x1,25 metros en edificios < 1000 m? de superficie util.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m? de
superficie util. En el caso de cabinas con puertas en angulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.

PUERTAS

Las puertas de la cabina y del recinto seran automaticas, de anchura minima de 1 metro. Delante de
ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de diametro.

PASAMANOS

El interior de la cabina dispondra de pasamanos a una altura de 0,90 + 0,025 metros. Tendran un
disefio anatdmico equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro, separado,
como minimo, 0,04 metros de los paramentos verticales.

BOTONERAS

Las botoneras incluirdan caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso, estaran colocadas
entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondra de un sistema visual y acustico para
informar a los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina.

SENALIZACION

En cada planta al lado del ascensor habra una placa con caracteres en Braille con una dimension
minima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura de 1,20 metros respecto el suelo

1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES

DIMENSIONES Tendra unas dimensiones minimas, tanto en hilera como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de un
espacio lateral de aproximacion de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura.
ESPACIO DE El espacio de aproximacion estara comunicado con un itinerario de peatones accesible.

APROXIMACION

SENALIZACION

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se sefalizaran pintando en el suelo el
simbolo internacional de accesibilidad y se colocara verticalmente la correspondiente sefial de reserva de
aparcamiento para vehiculos conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los
cuales se identificaran obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita.

MAQUINAS ORA

Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto manipulable a una altura de 1,20
metros.




1.2.8. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y al bidet tendran una anchura minima de 0,80 metros.

APROXIMACION

DISTANCIA El inodoro y el bidet estaran situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje
longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto mas exterior de la taza respecto de esta pared habra una

distancia de 0,70 a ,075 metros como minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.

BARRAS DE APOYO

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondran de dos
barras de soporte que permitiran cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacion sera abatible.

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45
y 0,50 metros

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura maxima de 0,90 metros

1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS

BANDA DE PASO

La anchura minima 21,80 metros y altura = 2,20 metros

PENDIENTES

Longitudinal: méax. 6%. Transversal: no superior al 2%.

OTROS

Existira una plataforma al final del itinerarios de dimensiones minimas de 1,80 x 2,50 metros

1.3.1. CONDICIONES GENERALES

BANDA DE PASO

La anchura minima =1,80 metros y altura = 2,20 metros

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
ELEMENTOS estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros

ACCESIBLES

MANUALMENTE

1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

APARATO El elemento manipulable mas alto de los aparatos telefénicos y de las maquinas expendedoras de
TELEFONICO tickets y productos diversos estara situado a una altura maxima de 1,20 metros.

CABINA LOCUTORIO

Este tendra, un espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad.
El suelo quedara enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendra una anchura minima de 0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.

ATENCION AL El mobiliario de atencion al publico tendra, una altura maxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera

PUBLICO solamente de aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura
de 0,80 metros como minimo, quedara libre de obstaculos. En una profundidad de 0,60 metros, como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

MESA La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura,
en una anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedara libre de obstaculos

PILONES Tendran una altura de 0,90 metros, estaran separados entre si por una distancia de 1,50 metros y
presentaran un marcado contraste de color con el entorno.

ELEMENTOS Estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

SOPORTES Los soportes verticales de sefiales, farolas y semaforos tendran una seccién redondeada y se colocaran

VERTICALES preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no hay acera o ésta tiene una anchura inferior a
1,50 metros, se colocaran colgados de la fachada. En parques y jardines se situaran en areas
ajardinadas o similares.

SEMAFOROS Los semaforos acusticos, si los hubiera, emitiran una sefial sonora indicadora del tiempo de paso para
peatones, a peticion del usuario mediante un mando a distancia.

GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendra unas dimensiones minimas de 0,80 metros

de anchura y 1,20 metros de profundidad

ZONA DE BANCOS

Los bancos tendran el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y 0,45
metros, un respaldo de 0,40 metros de altura como minimo, reposabrazos en los extremos y un
espacio lateral de 1,50 metros.




1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

PROTECCION /
SENALIZACION

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la via publica se deberan sefalizar y proteger
mediante barreras estables y continuas que quedaran iluminadas toda la noche. Se colocaran los
elementes de proteccion y sefalizacion de forma que las personas con disminuciéon visual puedan
detectar a tiempo la existencia del obstaculo. No se utilizaran cuerdas, cables o similares. Habra una
iluminacion minima de 20 lux a nivel del suelo para advertir de la presencia de obstaculos o desniveles.

ITINERARIO

Se procurara mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequefias adaptaciones. Solo en los
casos en que esto no fuera posible, se adoptara un itinerario alternativo, que tendra una anchura libre
minima de 0,90 metros y una altura libre de obstaculos de 2,20 metros. Se limitara el itinerario
alternativo mediante la colocacion de barreras continuas y estables, con una altura minima de 0,90
metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones.

PERIMETRO

El perimetro de la zona de obras estara totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento continio
y estables de altura minima de 0,90 metros.




OBSERVACIONES PARTICULARES

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

Se eliminan las barreras arquitecténicas que forman los desniveles existentes que impiden acceder, mediante
itinerario adaptado, a la zona central de la plaza. Se construyen tres rampas que cumple con todo lo exigido en
este decreto.

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

Sl Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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5.1 Plan de control de calidad.
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1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 Derribos

Control de ejecucion

Durante la ejecucién se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de
seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la
forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran
los trabajos, y se avisara a la direccidn facultativa, para efectuar su apuntalamiento o
consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

2 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION
2.1 Movimiento de tierras

2.1.1 Transportes de tierras y escombros

Control de ejecucion

Se controlara que el camion no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.
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2.1.2 Zanjas y pozos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcién especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y
las normas de buena practica constructiva. Puntos de observacion:

- Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptacién de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones
iguales o superiores a + 10 cm.

- Durante la excavacion del terreno:
Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.
Comprobacion de la cota del fondo.
Nivel freatico en relacion con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freatica.
Pozos. Entibacién en su caso.

- Entibacién de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10
cm.
Se comprobara una escuadria, separacion y posicién de la entibacion, no
aceptandose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

- Entibacién de pozo:
Por cada pozo se comprobard una escuadria, separacion y posicidon, no
aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o posiciones son inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.

2.2 Cimentaciones directas

2.2.1 Elementos de atado (zunchos cerramiento plaza)

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4.

Segun capitulo XVI de la EHE y lo que especifique el programa de control requerido por
el D 59/1994.

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

Bernat FERRER PONS ARQUITECTE
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- Comprobacién y control de materiales.

- Replanteo de ejes:
Comprobacion de cotas entre ejes de los zunchos de zanjas.
Comprobacion de las dimensiones en planta y orientaciones de los zunchos.
- Excavacion del terreno:
Identificacién del terreno del fondo de la excavacién: compacidad, agresividad,
resistencia, humedad, etc.
Comprobacion de la cota de fondo.
Posicion del nivel freatico, agresividad del agua freatica.
Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.
Presencia de corrientes subterraneas.

- Operaciones previas a la ejecucion:
Eliminacion del agua de la excavacién (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavacion.
Colocacion de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigén de limpieza. Nivelacién.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

- Colocacioén de armaduras:
Disposicion, tipo, nimero, diametro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Separacioén de la armadura inferior del fondo.
Suspension y atado de armaduras superiores en vigas (canto util).
Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y
comprobacion de su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactaciéon del hormigdn que asegure las resistencias de
proyecto.

- Curado del hormigon.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas corridas, sean nuevas o existentes.
- Comprobacién final. Tolerancias. Defectos superficiales.

Ensayos y pruebas
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Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigon, descritos en
el capitulo XV de la EHE y lo que especifique el programa de control requerido por el D
59/1994.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

3 ESTRUCTURAS

3.1 Estructuras de acero

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Tolerancias de fabricacion: Segun CTE DB SE A, apartado 11.1.

Tolerancias de ejecucion: Segun CTE DB SE A, apartado 11.2.
Control de calidad: Segun CTE DB SE A, apartados 124y 12.5.

Soldaduras: se inspeccionara visualmente toda la longitud de todas las soldaduras
comprobando su presencia y situacion, tamafio y posicion, superficies y formas, y
detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicara si deben realizarse o no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localizacion de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear; segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podran
ser (particulas magnéticas segun UNE EN 1290:1998, liquidos penetrantes segun UNE
14612:1980, ultrasonidos segun UNE EN 1714:1998, ensayos radiograficos segun UNE
EN 1435:1998); el alcance de esta inspeccion se realizara de acuerdo con el articulo
10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademas, que la correccion en distorsiones no conformes
obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los
criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas
los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE
EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, Cy D.

Uniones mecanicas: todas las uniones mecanicas, pretensadas o sin pretensar tras el
apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobaran visualmente; la union
debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptacién establecidos para los
espesores de chapa, otras disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a
inspeccionar tras el arreglo; segun el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con
tornillos pretensados se realizaran las inspecciones adicionales indicadas en dicho
apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijacién tras completar
la unién, se inspeccionaran los métodos de trabajo; se especificaran los requisitos para
los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos.

Previamente a aplicar el tratamiento de proteccion en las uniones mecanicas, se
realizara una inspeccion visual de la superficie para comprobar que se cumplen los
requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobara, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segin
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uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al
requerido y no habra mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y
siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se trataran y
ensayaran de nuevo.

- Control de calidad del montaje:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentaciéon de montaje sera elaborada
por el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de
montaje y un plan de puntos de inspeccion segun las especificaciones de dicho
apartado. Esta documentacion debe ser revisada y aprobada por la direccion facultativa
verificando su coherencia con la especificada en la documentacion general del
proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son
coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se
comprobara que cada operacion se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, que el personal encargado de cada operacion posee la cualificacion
adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de
cada incumplimiento.

Ensayos y pruebas

Segun CTE DB SE A, apartado 10.8.4.2: Ademas de la inspeccion visual, se contemplan
aqui los siguientes métodos: Inspeccién por particulas magnéticas, ensayos por
liquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiograficos.

4 INSTALACIONES
4.1 Instalacion de alumbrado

4.1.1 Instalacion de iluminacion

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y
las normas de buena practica constructiva.

Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra,
cimentaciones, baculos: coincidiran en nimero y caracteristicas con lo especificado en
proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con
todas las luminarias equipadas con sus ldmparas correspondientes.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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Documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la
Administracion competente.

5 REVESTIMIENTOS
5.1 Revestimientos de suelos y escaleras

5.1.1 Revestimientos continuos para suelos y escaleras

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y
las normas de buena practica constructiva. Puntos de observacion.

- Comprobacién del soporte:
Se comprobara la limpieza del soporte e imprimacion, en su caso.

- Ejecucion:
Replanteo, nivelacion.
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposicion y separacion entre bandas de juntas.
Se comprobara que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3
del espesor de la losa.

- Comprobacion final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.

5.1.2 Soleras

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y
las normas de buena practica constructiva. Puntos de observacion.

- Ejecucion:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de
hormigon, planeidad de la solera.
Resistencia caracteristica del hormigon.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia caracteristica del hormigdn: no sera inferior al noventa por ciento
(90%) de la especificada.
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Espesor de la capa de hormigén.
Impermeabilizacion: inspeccion general.

- Comprobacion final:
Planeidad de la solera.
Junta de retraccién: separacion entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

6 ANEJOS

Relacion de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 31 de
agosto 2010 la Direccion General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos
constructivos, si estd determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado
CE, las normas armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacion de la conformidad.
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los
productos para los que se amplia la informacién y se desarrollan en el apartado 2.1.
Productos con informacién ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para
los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y
caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en
la reglamentacion vigente.

El listado de productos es el que se recoge al final del Pliego de Condiciones Técnicas.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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5.2 Instrucciones De Uso Y Mantenimiento

En cumplimiento de lo indicado en la Parte I de CTE referente a la exigencia de incluir
unas Instrucciones de Uso y Mantenimiento, se puntualiza:

En Illes Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d'Obres,
Habitatge i Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los
edificios, el cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la
modificacion o concrecion de la Administracion competente, se adjuntara a la
documentacion del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, las cuales se realizan segin el mencionada Decreto y cumpliran los
requerimientos del CTE.

En referencia a los requerimientos de uso y mantenimiento indicados en los
Documentos Basicos, en la documentacion final de la obra se incluiran los requisitos

que se indican en dichos DBs.

SANTANYI, Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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5.3 Estudio Basico de Seguridad y Salud.
1.00 OBJETO
2.00 DATOS DE LA OBRA
2.01 Promotor
2.02 Emplazamiento
2.03 Arquitecto Redactor del Proyecto de Ejecucion
2.04 Redactor del Estudio Basico de Seguridad y Salud
2.05 Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto
2.06 Previsiones de Ejecucién
a.- Duracion estimada de la Obra
b.- Presupuesto de ejecucién material
c.- NUmero de Trabajadores
d.- Coste Medio Diario
e.- Influencia del coste de la mano de obra
3.00 CARACTERISTICAS DE LA OBRA
4.00 RIESGOS GENERALES
4.01 Riesgos Generales Evitables
4.02 Riesgos Generales Inevitables
5.00 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS/PREVENCION EN CADA FASE
5.01 Prevencién general
5.02 Movimiento de tierras
5.03 Cimentacién y Estructura
5.04 Cubiertas
5.05 Albadileria y Cerramientos
5.06 Acabados
5.07 Instalaciones
6.00 MEDIDAS ESPECIFICAS
6.01 Riesgos especiales y prevencion (Anexo II del R.D. 1627/1997)
6.02 Informacion de utilidad en caso de accidente
7.00 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS
7.01 Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento
7.02 Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores
8.00 NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
8.01 General
8.02 Equipos De Proteccién Individual (EPI)
8.03 Instalaciones y Equipos de obra.
8.04 Normativa de dmbito Local (Ordenanzas Municipales).

9.00 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
9.01 Obligaciones del Promotor
9.02 Coordinador en materia de seguridad y salud
9.03 Plan de seguridad y salud en el trabajo
9.04 Obligaciones de contratistas y subcontratistas
9.05 Obligaciones de los trabajadores auténomos
9.06 Libro de incidencias
9.07 Paralizacion de los trabajos
9.08 Derechos de los trabajadores
9.09 Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras
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1.00 OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la reaccion del Estudio Basico de Seguridad
y Salud al no estar el presente proyecto consistente en Supresion de Barreras Arquitectdnicas, en
ninguno de los supuestos definidos en el articulo 4 del referido Real Decreto.

2.00 DATOS DE LA OBRA

2.01 Promotor
Ayuntamiento de Santanyi

2.02 Emplazamiento
Plaza de Sa Quintana. Son Moja.

2.03 Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecuciéon
Bernat Ferrer Pons

2.04 Redactor o redactores del Estudio Basico de Seguridad y Salud
Bernat Ferrer Pons

2.05 Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto
No procede.

2.06 Previsiones de Ejecucion:

a.- Duracion estimada de la Obra. 3 meses.

b.- Presupuesto de Ejecucion material. 150.000 euros.

.- NUmero de trabajadores

Se ha estimado un promedio de 4 trabajadores/dia y no se emplearadn en ninglin momento de la
obra a més de 20 trabajadores simultdneamente.

d.- CMD (Coste Medio Diario) de una cuadrilla de cuatro trabajadores.

21,80 €/h. (Oficial 1) + 18,16 €/h. (Pe6n x 3) /2 = 38,14 €/hora media.

38,14 €/hora x 8 horas = 305,12 €/dia

e.- ICMO (Influencia del coste de la mano de obra) 40%

3.00 CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Obra situada al aire libre, sin edificaciones colindantes, conducciones aéreas, ni conducciones
enterradas que se conozcan.

4.00 RIESGOS GENERALES
4.01 Riesgos Generales Evitables

- Caidas a distinto nivel

- Caida de materiales

- Golpes con maquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes

- Caidas al mismo nivel

- Proyeccién de particulas en los ojos
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- Desprendimientos

- Electrocuciones

- Incendios

- Atropellos por maquinas o vehiculos
- Lesiones derivadas del ruido

- Lesiones derivadas del polvo

- Lesiones traumatoldgicas

- Irritaciones

- Alergias

- Intoxicaciones

4.02 Riesgos Generales Inevitables

- Uso incorrecto de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Acceso a la obra de personas no autorizadas

- Condiciones meteoroldgicas

- Incorrecto mantenimiento de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas

- Inadecuada profesionalidad de los operarios

- Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecucién de las obras

- Deficiente organizacion de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras
- Uso incorrecto de los elementos de proteccidn (casco, guantes, gafas,...)

5.00 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS/PREVENCION EN CADA FASE
En cada fase de la obra se enumeran los riesgos y se proponen medidas preventivas. En el plan de
seguridad se especificara cuales de dichas medidas se implementaran.

PREVENCION GENERAL

- Vallado general de la obra

- Sefializacion de los acopios en la via publica

- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco

- Cartel indicador referente a la prohibicion del acceso a la obra de personas no autorizadas

- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos

- Botiquin de primeros auxilios. Dicho botiquin estara a cargo de una persona capacitada designada
por la empresa constructora.

FASE: ACTUACIONES PREVIAS. DESCRIPCION:

- replanteo general de la obra

- arranque del mobiliario urbano existente
- arranque instalaciones existentes

- demolicidn pavimento en mal estado

Riesgos mas frecuentes | Medidas Preventivas Protecciones Individuales | Protecciones
colectivas
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- Caidas de operarios al mismo
nivel

- Caidas de operarios al interior
de la excavacion

- Caidas de objetos sobre
operarios

- Caidas de  materiales
transportados

- Choques o golpes contra
objetos

- Atrapamientos y
aplastamientos por partes
moéviles de maquinaria

- Lesiones y/o cortes en manos
y pies

- Sobreesfuerzos

- Ruido, contaminacién acustica
- Vibraciones

- Ambiente pulvigeno

- Cuerpos extrafios en los ojos

- Contactos eléctricos directos e
indirectos

- Ambientes pobres en oxigeno

- Inhalacion de sustancias
toxicas

- Ruinas, hundimientos,
desplomes en edificios
colindantes.

- Condiciones meteoroldgicas
adversas

- Trabajos en zonas himedas o
mojadas

- Problemas de circulacién
interna de  vehiculos y
maquinaria.

- Desplomes,
desprendimientos,
hundimientos del terreno.

- Contagios por lugares
insalubres

- Explosiones e incendios

- Talud natural del terreno

- Entibaciones

- Limpieza de bolos y viseras

- Apuntalamientos, apeos

- Achique de aguas

- Separacién transito de
vehiculos y operarios

- No permanecer en radio de
accion maquinas

- Avisadores 6pticos y acusticos
en maquinaria

- Proteccion partes moviles
magquinaria

- Cabinas o
seguridad

- No acopiar materiales junto
borde excavacion

- Conservacion adecuada vias
de circulacion

- Vigilancia edificios colindantes
- No permanecer bajo frente
excavacion

- Distancia de seguridad lineas
eléctricas

pérticos de

- Casco de seguridad

- Botas o calzado de seguridad
- Botas de seguridad
impermeables

- Guantes de lona y piel

- Guantes impermeables

- Gafas de seguridad

- Protectores auditivos

- Cinturdn de seguridad

- Cinturdn antivibratorio

- Ropa de Trabajo

- Traje de agua (impermeable)

- Barandillas en borde de
excavacion

- Tableros o planchas en
huecos horizontales

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESCRIPCION:

- excavacién zanjas para cimentacion superficial

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones
colectivas

- Caidas de operarios al mismo
nivel

- Caidas de operarios al interior
de la excavacion

- Caidas de objetos sobre
operarios

- Caidas de  materiales
transportados

- Talud natural del terreno

- Entibaciones

- Limpieza de bolos y viseras

- Apuntalamientos, apeos

- Achique de aguas

- Separacién transito de
vehiculos y operarios

- No permanecer en radio de

- Casco de seguridad

- Botas o calzado de seguridad

- Botas de seguridad
impermeables

- Guantes de lona y piel

- Guantes impermeables

- Gafas de seguridad

- Protectores auditivos

- Barandillas en borde de
excavacion

- Tableros o planchas en
huecos horizontales
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- Choques o golpes contra | accion maquinas - Cinturdn de seguridad

objetos - Avisadores 6pticos y acusticos | - Cinturdn antivibratorio

- Atrapamientos y | en maquinaria - Ropa de Trabajo

aplastamientos por partes - Proteccion partes moviles - Traje de agua (impermeable).

moviles de maquinaria maquinaria

- Lesiones y/o cortes en manos | - Cabinas o porticos de

y pies seguridad.

- Sobreesfuerzos - No acopiar materiales junto

- Ruido, contaminacién acUstica | borde excavacion

- Vibraciones - Conservacion adecuada vias

- Ambiente pulvigeno de

- Cuerpos extrafios en los ojos circulacién

- Contactos eléctricos directos | - Vigilancia edificios colindantes

e indirectos - No permanecer bajo frente

- Ambientes pobres en oxigeno | excavacién

- Inhalacién de sustancias | - Distancia de seguridad lineas

toxicas eléctricas

- Ruinas, hundimientos,

desplomes en edificios

colindantes.

- Condiciones meteoroldgicas

adversas

- Trabajos en zonas humedas o

mojadas

- Problemas de circulacién

interna de  vehiculos y

maquinaria.

- Desplomes,

desprendimientos,

hundimientos del terreno.

- Contagios por lugares

insalubres

- Explosiones e incendios

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURA. DESCRIPCION:

- cimentacion superficial a base de zapatas corridas de HA

Riesgos mas frecuentes | Medidas Preventivas Protecciones Individuales | Protecciones
colectivas

- Caidas de operarios al mismo
nivel

- Caidas de operarios a distinto
nivel

- Caida de operarios al vacio

- Caida de objetos sobre
operarios

- Caidas de  materiales
transportados

- Choques o golpes contra
objetos

- Atrapamientos y
aplastamientos
- Atropellos, colisiones,

alcances y vuelcos

- Mallazos

- Carcasas resguardos de
proteccion de partes moéviles de
maquinas

- Mantenimiento adecuado de
la maquinaria

- Iluminacion natural o artificial
adecuada

- Limpieza de las zonas de
trabajo y de transito

- Distancia de seguridad a las
lineas eléctricas

- Casco de seguridad

- Botas o calzado de seguridad
- Guantes de lona y piel

- Guantes impermeables

- Gafas de seguridad

- Protectores auditivos. Cinturén

de seguridad

- Cinturdn antivibratorio.

- Ropa de trabajo

- Traje de agua (impermeable)

- Marquesinas rigidas

- Barandillas

- Pasos o pasarelas

- Redes verticales

- Redes horizontales

- Andamios de seguridad

- Cabinas o porticos de
seguridad

- Tableros o planchas en
huecos horizontales

- Escaleras auxiliares
adecuadas
- Escalera de acceso

peldafieada y protegida

Bernat FERRER PONS

ARQUITECTE




PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA, SON MOJA

de camiones

- Lesiones y/o cortes en manos
y pies

- Sobreesfuerzos
- Ruidos,
acustica

- Vibraciones

- Ambiente pulvigeno

- Cuerpos extrafios en los ojos

- Dermatosis por contacto de
hormigoén

- Contactos eléctricos directos e
indirectos

- Inhalacion de vapores

- Rotura, hundimiento, caidas
de encofrados y de
entibaciones

- Condiciones meteoroldgicas
adversas

- Trabajos en zonas humedas o
mojadas

- Desplomes,
desprendimientos,
hundimientos del terreno

- Contagios por lugares
insalubres

- Explosiones e incendios

- Derivados de  medios
auxiliares usados

- Radiaciones y derivados de la
soldadura

- Quemaduras en
oxicorte

contaminacion

soldadura

FASE: ACABADOS. DESCRIPCION:

- Pavimento continuo asfaltico acabado pintado
- Pavimento continuo caucho

- Luminarias
- Riego goteo

- Imprimacion elementos metalicos

- Fijacion mobiliario urbano

- Fijacion jardineras acero

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones
Individuales

Protecciones
colectivas

- Caidas de operarios al mismo
nivel

- Caidas de operarios a distinto
nivel

- Caida de operarios al vacio.

- Caidas de objetos sobre
operarios

- Choques o golpes contra

- Carcasas o resguardos de
proteccion de partes moviles de
maquinas

- Mantenimiento adecuado de
la maquinaria

- Plataformas de descarga de
material

- Evacuacién de escombros

- Casco de seguridad

- Botas o calzado de seguridad
- Botas de seguridad
impermeables

- Guantes de lona y piel

- Guantes impermeables

- Gafas de seguridad
Protectores

- Marquesinas rigidas

- Barandillas

- Pasos o pasarelas

- Redes verticales

- Redes horizontales

- Andamios de seguridad

- Tableros o planchas en
huecos horizontales
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objetos - Limpieza de las zonas de | auditivos - Escaleras auxiliares
- Atrapamientos y | trabajoy de trénsito - Cinturén de seguridad adecuadas.

aplastamientos

- Lesiones y/o cortes en manos
- Lesiones y/o cortes en pies

- Sobreesfuerzos

- Ruido, contaminacion acustica
- Cuerpos extrafios en los ojos

- Afecciones en la piel

- Contactos eléctricos directos

- Contactos eléctricos indirectos
- Ambientes pobres en oxigeno
- Inhalacién de vapores y gases
- Trabajos en zonas humedas o
mojadas

- Explosiones e incendios

- Derivados de  medios
auxiliares usados

- Radiaciones y derivados de
soldadura

- Quemaduras

- Derivados del
almacenamiento
inadecuado  de
combustibles

productos

- Mallazos

- Ropa de trabajo
- Pantalla de soldador

- Escalera de acceso
peldafieada y protegida

6.00 MEDIDAS ESPECIFICAS

6.01 Riesgos especiales y prevencion (Anexo II del R.D. 1627/1997)

No se prevén trabajos con riesgos especialmente en el entorno del puesto de trabajo.

06.02.- Informacién de utilidad en caso de accidente:

Servicio de emergencias 112.

7.00 PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS

7.01 La construccion ha sido disefiada para evitar trabajos de mantenimiento.

8.00 NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

8.01 General

1.- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 de 8 de noviembre de 1995 de J. Estado.

BOE 10-11-95

2.- Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39/97 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo.

BOE 31-01-97

3.- Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién (transposicion Directiva 92/57/CEE).
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 Varios.

BOE 25-10-97
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4.- Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo.
BOE 23-04-97

5.- Modelo de libro de incidencias.

Orden de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo.
BOE 13-10-86

Correccion de errores

BOE 31-10-86

6.- Modelo de notificacion de accidentes de trabajo.
Orden de 16 de diciembre de 1987.
BOE 29-12-87

7.- Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.

Orden de 20 de Mayo de 1952. del Ministerio de Trabajo.

BOE 15-06-52

Modificacion Orden de 19 de diciembre de 1953 del Ministerio de Trabajo.

BOE 22-12-53

Complementario Orden de 02 de septiembre de 1966 del Ministerio de Trabajo.
BOE 01-10-66

8.- Cuadro de enfermedades profesionales.
Real Decreto1995/78.
BOE 25-08-78

9.- Ordenanza General de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 09 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo.

BOE 16-03-71

Correccion de errores

BOE 06-04-71 (derogados Titulos Iy IIL Titulo I: cap I a V, VII, XIII)

10.- Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica.
Orden 28 de agosto de 79 del Ministerio de Trabajo

Anterior no derogada. Orden 28-08-70 del Ministerio de Trabajo.
BOE 05 a 09-09-70

Correccion de errores
BOE 17-10-70

Modificacion (no derogada) Orden 27-07-73 del Ministerio de Trabajo.

Interpretacién varios articulos Orden 21-11-70 del Ministerio de Trabajo.
BOE 28-11-70

Interpretacion varios articulos Resolucion 24-11-70 del D.G.T.
BOE 05-12-70

11.- Sefalizacién y obras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.
Orden de 31 de agosto de 1987 del Ministerio de Trabajo.

12.- Proteccién de riesgos derivados de exposicion a ruidos.
Real Decreto1316/89. 27 de Octubre de1989
BOE 02-11-89

13.- Disposiciones min. seguridad y salud sobre manipulacién manual de cargas (Directiva 90/269/CEE).

Real Decreto 487/87. 23 de Abril de 1997 del Ministerio de Trabajo
BOE 23-04-97
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14.- Reglamento sobre trabajo con riesgo de amianto.
Orden de 31de Octubre de 1984. del Ministerio de Trabajo.
BOE 07-11-84

Correccion de errores
BOE 22-11-84

Normas complementarias
Orden de 07de enero de 1987. del Ministerio de Trabajo.
BOE 15-01-87

Modelo libro de registro
Orden de 22 de diciembre de 1987. del Ministerio de Trabajo.
BOE 29-12-87

15.- Estatuto de los trabajadores.
Ley 8/80 de 01 de marzo de 1980. del Ministerio de Trabajo.

Regulacién de la jornada laboral
Real Decreto 2001/83 de 28 de julio de 1983..
BOE 03-08-83

Formacién de comités de seguridad
Decreto 423/71 de 11 de marzo de 1971. del Ministerio de Trabajo.
BOE 16-03-71

8.02 Equipos De Proteccién Individual (EPI)

1.- Condiciones comercio. y libre circulacién de EPI . (Directiva 89/686/CEE)
Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre de 1992 de Ministerio de Relaciones con las Cortes.
BOE 28-12-92

Modificacion: marcado "CE" de conformidad y afio de colocacién
Real Decreto 159/95 de 03 de febrero de 1995.
BOE 08-03-95

Modificacién Real Decreto 159/95
Orden 20 de marzo de 1997
BOE 06-03-97

2.- Disposiciones minimas de seguridad y salud de equipos de proteccion individual. (Transposicion Directiva 89/656/CEE)
Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de 1997 del Ministerio de la Presidencia.
BOE 12-06-97

3.- EPI contra caida de altura. Disposiciones de descenso.
UNEEN 341 de 22 de mayo de 1997 de AENOR..
BOE 23-06-97

4.- Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo.
UNEEN 344/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

5.- Especificaciones calzado proteccion uso profesional.
UNEEN 345/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

6.- Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
UNEEN 346/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97
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7.- Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
UNEEN 347/A1 de 20 de octubre de 1997 de AENOR..
BOE 07-11-97

8.03 Instalaciones y Equipos de obra.

1.- Disposiciones minimas de seguridad y salud para utilizacion de los equipos de trabajo. (Transposicion Directiva
89/656/CEE)

Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio de 1997 del Ministerio de Trabajo.

BOE 18-07-97

2.- MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Orden de 31 de octubre de 1973 del Ministerio de Industria.
BOE 27 27-12-73

3.- ITC MIE-AEM 3 carretillas automotoras de manutencién.
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energia.
BOE 09-06-89

4.- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria..
BOE 27 14-06-77

Correccion de errores
BOE 18-07-77

Modificacion
Orden de 07 de marzo de 1981. de MIE.
BOE 14-03-81

Modificacién
Orden de 16 de noviembre de 1981.

5.- Reglamento Seguridad en las maquinas.
Real Decreto 495/86 de 23 de mayo de 1986 del Ministerio de Presidencia del Gobierno.
BOE 21-07-86

Correccion de errores
BOE 04-10-86

Modificacion
Real Decreto 590/89 de 19 de mayo de 1989. de Ministerio de Presidencia del .R. Cor.
BOE 19-05-89

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1
Orden de 08 de abril de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes.
BOE 11-04-91

Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE)
Real Decreto 830/91 de 24 de mayo de 1991. de Ministerio de Relaciones con las Cortes.
BOE 31-05-91

Regulacion potencia acustica de maquinarias (Directiva 84/532/CEE)
Real Decreto 245/89 de 27 de febrero de 1989. de Ministerio de Industria y Energia
BOE 11-03-89

Ampliacién y nuevas especificaciones
Real Decreto 71/92 de 31 de Enero de 1992. de Ministerio de Industria y Energia
BOE 06-02-92
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6.- Requisitos de seguridad y salud de maquinas. (Directiva 89/392/CEE)
Real Decreto 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 del Ministerio de relaciones con las Cortes.
BOE 11-12-92

7.- ITC-MIE-AEM2. Gruas-Torre desmontables para obra.
Orden de 28 de junio de 1988 del MIE
BOE 07-07-88

Correccion de errores
Orden 28-06-88

BOE 05-10-88

8.- ITC-MIE-AEM4. Gruas Moviles autopropulsadas usadas.

Real Decreto 2370/96 de 18 de noviembre de 1996 Ministerio de Industria y Energia
BOE 24-12-96

8.04 Normativa de ambito Local (Ordenanzas Municipales).

9.00 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD
9.01 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores autbnomos.

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximird al promotor de las
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un "aviso” a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

9.02 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de la obra podra
recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar
las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevenciéon y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliguen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en
el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecuciéon de la obra, y en
particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
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4. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicaciéon correcta de los métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccidon Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

9.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcidén de su propio sistema de ejecucion de
obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccién previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcion del proceso de ejecucién de la misma, de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con
la aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador,
las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u o6rganos con
responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicién de la
Direccion Facultativa.

9.04 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
- Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de
Riesgos laborales y en particular:
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
- La manipulacion de distintos materiales y la utilizaciéon de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

Bernat FERRER PONS ARQUITECTE



PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA, SON MOJA E.S.S.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

- La cooperacidn entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en
el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra.

- Seran responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

9.05 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autébnomos estan obligados a:

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.

- La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

- Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo 1V del Real Decreto 1627/1.997.

- Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera establecido.

- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.

- Los trabajadores autbnomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

9.06 LIBRO DE INCIDENCIAS
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En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la
Direccion

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de
los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

9.07 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucidon de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autonomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores.

9.08 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

9.09 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o
cualquier riesgo.

SANTANY], Septiembre de 2014

Bernat FERRER PONS
n° colegiado COAIB: 634867
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5.4 Memoria fotografica.

Perspectiva 01
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Perspectiva 03
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Perspectiva 04

Perspectiva 05

Perspectiva 06
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IL. PLIEGO DE CONDICIONES (particulares/técnicas)

1 Acondicionamiento y cimentacién

1.1 Movimiento de tierras

1.1.1 Explanaciones

1.1.2 Rellenos del terreno

1.1.3 Transportes de tierras y escombros

1.1.4 Vaciado del terreno

1.1.5 Zanjas y pozos

1.2 Cimentaciones directas

1.2.1 Losas de cimentacion

1.2.2 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)
2 Fachadas y particiones

2.1 Defensas

2.1.1 Barandillas

3 Instalaciones

3.1 Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra
3.2 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios
3.2.1 Fontaneria

3.3 Instalacion de alumbrado

3.3.1 Instalacion de iluminacién

Condiciones de Recepcion de Productos
Anejo 1 Relacién de Normativa Técnica
Anejos de Seguridad y Salud

1 Acondicionamiento y cimentacién

1.1 Movimiento de tierras

1.1.1 Explanaciones

Descripcion

Ejecucion de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos
donde habra de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una
explanada.

Comprende ademas los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.
Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecanicos.

- Metro cubico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecénicos.

- Metro cubico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se
realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavacion se
justificara para su abono.

- Metro clbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo,
desbroce y afinado.

- Metro culbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensién, riego,
compactacion y refino de taludes.

- Metro cuadrado de entibacion. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras de préstamo o propias.

En la recepcion de las tierras se comprobara que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que
no estén contaminadas.

Préstamos: el material inadecuado se depositara de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
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- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales,
etc.

La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80.

El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%.

Las entibaciones de madera no presentaran principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metélicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Préstamos:

El contratista comunicara a la direccion facultativa, con suficiente antelacion, la apertura de los préstamos, a fin
de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los
préstamos deberan ser suaves y redondeados y, una vez terminada su explotacién, se dejaran en forma que no
dafien el aspecto general del paisaje.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los
que se indican:

- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizaran los
oportunos ensayos para su aprobacién, si procede, necesarios para determinar las caracteristicas fisicas y
mecanicas del nuevo suelo: identificacién granulométrica. Limite liquido. Contenido de humedad.

Contenido de materia organica. Indice CBR e hinchamiento. Densificacion de los suelos bajo una determinada
energia de compactacion (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion.

Resistencia a la flexion estéatica y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinaciéon del médulo
de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Caballeros o depositos de tierra: deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa y
se cuidara de evitar arrastres hacia la excavacion o las obras de desagiie y de que no se obstaculice la
circulacion por los caminos que haya.

Prescripcién en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

El terreno se ird excavando por franjas horizontales previamente a su entibacion.

Se solicitara de las correspondientes compaiiias la posicion y soluciéon a adoptar para las instalaciones que
puedan verse afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia
eléctrica.

Se solicitard la documentacion complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o
profundas, cuya solucién no figure en la documentacién técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccion facultativa los calculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario.

La eleccion del tipo de entibacién dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima
o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

Replanteo:

Se comprobaran los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.

En general:

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del
terreno no excavado. En especial, se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fendmenos:
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inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce
del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
Con temperaturas menores de 2 °C se suspenderan los trabajos.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantdndose vallas que acoten las
zonas de arbolado o vegetacion destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raices mayores de

10 cm de didmetro seran eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
excavacion y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la
extraccién de tocones y raices, se rellenardn con material analogo al suelo que haya quedado descubierto, y se
compactara hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las
excavaciones y que no se hubiera extraido en el desbroce, se removerd y se acopiard para su utilizacién
posterior en proteccion de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la direccién facultativa.
Sostenimiento y entibaciones:

Se debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccién superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la direccién
facultativa. Las uniones entre piezas de entibacién garantizaran la rigidez y el monolitismo del conjunto. En
general, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes verticales antes de la entibacion hasta una altura
de 60 cm o de 80 ¢cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocaran cinturones horizontales de entibacion,
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estaran
apuntalados con maderas o gatos metalicos. Cuando la entibacion se ejecute con tablas verticales, se colocaran
segln la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como méaximo, sosteniendo
las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se
recomienda sobrepasar la entibacién en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una
funcién de rodapié y evite la caida de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibara verticalmente a medida que se proceda a la extraccion de tierras.

La entibacion permitira desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se
dispondran con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serdn 2 cm mas largos que
la separacion real entre cabeceros opuestos, llevandolos a su posicion mediante golpeteo con maza en sus
extremos y, una vez colocados, deberdn vibrar al golpearlos. Se impedird mediante taquetes clavados el
deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizaran a tope, disponiendo
codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estaran aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada
franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectle la excavacion en una
arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuifera de arena fina, se deberan emplear
gruesas planchas de entibacién y un solido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el
hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberdn quedar pafios excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la
documentacion técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones,
reforzandolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones
después de interrupciones de trabajo de mas de un dia o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.
Evacuacion de las aguas y agotamientos:

Se adoptaran las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas
superficiales seran desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de
la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presién
del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Segun el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, sera
preceptivo disponer un adecuado sistema de proteccion de escorrentias superficiales que pudieran alcanzar al
talud, y de drenaje interno que evite la acumulacién de agua en el trasdds del talud.

Desmontes:

Se excavara el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de base de la maquina.

Una vez excavado un nivel descendera la maquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operacién
hasta la cota de profundidad de la explanacion. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no sera superior a
1,65 m. En bordes con estructura de contencién, previamente realizada, la maquina trabajara en direccién no
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perpendicular a ella y dejara sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor que 1 m, que se quitara a
mano, antes de descender la maquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejara el
perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en una longitud igual o
mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura maxima
de las franjas horizontales sera de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se
realizardn bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuacién de la
maquina.

Empleo de los productos de excavacion:

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran en la formacién de rellenos, y demas usos
fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberan
eliminarse.

Excavacién en roca:

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dafie, quebrante o desprenda la roca no excavada.
Se pondré especial cuidado en no dafar los taludes del desmonte y la cimentacién de la futura explanada.
Terraplenes:

En el terraplenado se excavara previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa
vegetal, y como minimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuacién, para conseguir la
debida trabazon entre el relleno y el terreno, se escarificara éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre
terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderan tongadas sucesivas,
de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanacion y con un pequefio desnivel, de forma que saquen
aguas afuera. Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes. Los terraplenes sobre zonas
de escasa capacidad portante se iniciaran vertiendo las primeras capas con el espesor minimo para soportar las
cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactacion de tierras. Salvo prescripcion contraria, los
equipos de transporte y extension operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion, si es necesario, de forma que el humedecimiento
sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas para su desecacion.

Conseguida la humectacion mas conveniente (segln ensayos previos), se procedera a la compactacion. Los
bordes con estructuras de contencidon se compactardn con compactador de arrastre manual; los bordes
ataluzados se redondearan todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja
ataluzada. En la coronacién del terraplén, en los Ultimos 50 cm, se extenderan y compactaran las tierras de igual
forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La Ultima tongada se realizard con material seleccionado.
Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracion,
para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracion, y sellar la superficie.

El relleno del trasdds de los muros, se realizara cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Segun el CTE DB
SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de
espesor limitado y compactarse con medios de energia pequefa para evitar dafio a estas construcciones. Sobre
las capas en ejecucion debera prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
compactacion. Si ello no fuera factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira
de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:

La excavacion de los taludes se realizard adecuadamente para no dafar su superficie final, evitar la
descompresién prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la
estabilidad de la excavacion final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavaran de forma que
el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformacion de las paredes de la zanja o a un drenaje
defectuoso de ésta. La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable, y el material del relleno se
compactara cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccion superficial del talud, tales como
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente
después de la excavacion del talud. No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales junto a
bordes de coronacion de taludes, salvo autorizacién expresa.

Depositos de tierra:
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El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Los caballeros deberan tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas, y
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista como variacion de estratos o de sus
caracteristicas, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueoldgicos, se parara la obra, al
menos en este tajo, y se comunicara a la direccién facultativa.

« Tolerancias admisibles

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

« Condiciones de terminacion

La superficie de la explanada quedara limpia y los taludes estables.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Puntos de observacion:

- Limpieza y desbroce del terreno.

Situacion del elemento.

Cota de la explanacion.

Situacion de vértices del perimetro.

Distancias relativas a otros elementos.

Forma y dimensiones del elemento.

Horizontalidad: nivelacién de la explanada.

Altura: grosor de la franja excavada.

Condiciones de borde exterior.

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacion de restos vegetales y restos susceptibles de
pudricion.

- Retirada de tierra vegetal.

Comprobacién geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.

Control geométrico: se comprobaran, en relacidon con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la
explanacion y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.

- Base del terraplén.

Control geométrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de replanteo.

Nivelacion de la explanada.

Densidad del relleno del nucleo y de coronacion.

- Entibacion de zanja.

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobara una escuadria, y la separacion y posicion de la entibacion, no aceptandose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

No se abandonara el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada. Se
protegera el conjunto de la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosidon por parte de las aguas de
escorrentia. Terraplenes: se mantendran protegidos los bordes ataluzados contra la erosion, cuidando que la
vegetacion plantada no se seque, y en su coronacion, contra la acumulacion de agua, limpiando los desaglies y
canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortara el suministro de agua cuando se produzca una fuga en
la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentraran cargas excesivas junto a la
parte superior de bordes ataluzados ni se modificara la geometria del talud socavando en su pie o coronacion.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultara a la direccion facultativa, que dictaminara
su importancia y, en su caso, la solucion a adoptar. No se depositaran basuras, escombros o productos
sobrantes de otros tajos, y se regara regularmente. Los taludes expuestos a erosidon potencial deberan
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas al mismo nivel y al interior de la zanja.
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Cortes por herramientas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Riesgo higiénico por inhalacion de polvo.

Ruido.

Aplastamiento por desprendimiento o corrimientos de tierras.

Atrapamiento con partes moéviles de maquinas.

Golpes y Caidas de objetos.

2. Planificacion de la prevencion

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

Todos los conductores de vehiculos y maquinas utilizadas en la explanacién deben poseer la cualificacion
adecuada para su uso y manejo. Los vehiculos y maquinas empleados se mantendran en perfectas condiciones
de utilizacién, revisdndose periddicamente. Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de
vehiculos y maquinas y antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. La maquinaria empleada mantendra la
distancia de seguridad a las lineas de conduccién eléctrica.

Sefalizar los accesos y recorridos de los vehiculos.

En las maniobras de marcha atras se avisard mediante sefial acUstica y en caso necesario auxiliadas por otro
operario situado en lugar seguro.

Cuando se suprima o sustituya una sefal de trafico se comprobara que el resto de la sefializacién esta acorde
con la modificacion realizada.

No se realizara la excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién de taludes, salvo
autorizacion, en cada caso, de la direccidn facultativa.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara antes de su transporte
y no podré utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar
equipado adecuadamente.

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos adecuadamente en ambientes pulvigenos.
El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En las laderas que queden por encima del desmonte, se hara previamente una revision, quitando las piedras
sueltas que puedan rodar con facilidad.

No se trabajara simultdneamente en la parte inferior de otro tajo.

Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y
abatiéndolos seguidamente.

Los itinerarios de evacuacion de operarios en caso de emergencia, deberan estar expeditos en todo momento.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas, conservaran el talud lateral que exija el terreno con
angulo de inclinacién no mayor de 13 establecido en la Documentacién Técnica. El ancho minimo de la rampa
serda de 45 m ensanchandose en las curvas y sus pendientes no seran mayores del 12 % y 8 %,
respectivamente, segin se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendra en cuenta la
maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parada inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciara con una sefial acUstica. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto
de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas prevenciones
cuando el vehiculo o méaquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del
mismo, se dispondran topes de seguridad, a una distancia del borde igual a la altura del talud y/o como
minimo a

2 m, comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Cuando la maquina esté por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre que el terreno lo
permita, sera del tipo retro-excavadora, o se hara el refino a mano.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja mas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendra uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso
de producirse alguna emergencia.
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En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las
herramientas que empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacién.

No se utilizaran las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacion, ni se
suspenderan de los codales cargas.

La entibacion sobresaldrd como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior
del corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de
tablones de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenard el trasdos de la entibacién para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.

En la realizacion de trabajos manuales o con posturas forzadas se tendra en cuenta el Anejo 2.

Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas
deben existir escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de
emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

Se dispondran vallas de contencion de peatones.

La entibacion se realizard con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente
cohesion que le permite ser autoestable mientras se efectla la excavacién. Mediante la alternancia de
excavacion y entibacion (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesién o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a
cabo la entibacion con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesion y
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades méximas, en tramos
longitudinales de maximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesion deberan
hincarse las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavacion.

El solar, estard rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situaran a una
distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m, y cuando éstas dificulten el paso, se dispondran a lo largo
del cerramiento luces rojas, distanciadas no mas de 10 m y en las esquinas.

Al finalizar la jornada no deben quedar pafios excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la
Documentacién Técnica y se habran suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad con proteccién auditiva.

Guantes de seguridad.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Mascarilla antipolvo.

1.1.2 Rellenos del terreno

Descripcion

Obras consistentes en la extensién y compactacion de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se
realizan en zanjas y pozos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.

- Metro cubico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por
tongadas uniformes, con pisén manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados.

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos
resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos
manufacturados, como agregados ligeros, podran utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podran ser
tolerables con unas condiciones especiales de seleccién, colocacién y compactacion.
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Segln el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerird disponer de un material de caracteristicas adecuadas al
proceso de colocacién y compactacion y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades
geotécnicas.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacion o de préstamos autorizados.

Previa a la extension del material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para
evitar su segregacion durante su puesta en obra y obtener el grado de compactacion exigido.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomaran en consideracién para la seleccién del material de relleno los
siguientes aspectos: granulometria; resistencia a la trituracién y desgaste; compactibilidad; permeabilidad;
plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia organica; agresividad quimica; efectos contaminantes;
solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la
intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavacion, transporte y colocacion; posible
cementacion tras su colocacion.

En caso de duda debera ensayarse el material de préstamo. El tipo, nimero y frecuencia de los ensayos
dependera del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construccién en que vaya a utilizarse
el relleno.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizaran los suelos expansivos o solubles.

Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporcién, hielo, nieve o turba si van a
emplearse como relleno estructural.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacion y
contaminacion, evitdndose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

La excavacién de la zanja o pozo presentarad un aspecto cohesivo. Se habran eliminado los lentejones y los
laterales y fondos estaran limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o
subalvea, se desviaran las primeras y captaran las segundas, conduciéndolas fuera del area donde vaya a
realizarse el relleno, ejecutdndose éste posteriormente.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutara una buena limpieza del fondo y,
si es necesario, se apisonara o compactara debidamente. Previamente a la colocacion de rellenos bajo el agua
debe dragarse cualquier suelo blando existente. Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de
colocacién y compactacion del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando ademas
cualquier perturbacién del subsuelo natural.

En general, se verteran las tierras en el orden inverso al de su extraccion cuando el relleno se realice con tierras
propias. Se rellenarad por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de aridos o terrones mayores de 8
cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactara con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdés del
muro se realizard cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 dias si es de hormigdn. Segun el
CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas
de espesor limitado y compactarse con medios de energia pequefia para evitar dafio a estas construcciones.

* Tolerancias admisibles

El relleno se ajustard a lo especificado y no presentard asientos en su superficie. Se comprobard, para
volimenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado
colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminacién en alguna zona del
relleno, se eliminara el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion
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Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocacién y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.

« Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificard como porcentaje del obtenido
como méaximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una
proporcion alta de tamafos gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobara la
compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactacion a seguir en un relleno de
prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactacién, realizacién de
ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sismicos o dindmicos.

Conservaciéon y mantenimiento

El relleno se ejecutara en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento
la contaminacion del relleno por materiales extrafios o por agua de lluvia que produzca encharcamientos
superficiales.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas de los materiales transportados.

Vuelco del vehiculo de transporte de cargas.

Atropello por interferencia entre vehiculos y trabajadores.

Ruidos y vibraciones por vehiculos de transporte 6 maquinas de compactacion.

Riesgo higiénico por inhalacién de polvo.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

Todos los conductores de vehiculos y maquinas utilizadas en el relleno deben poseer la cualificacion adecuada
para su uso y manejo.

Los vehiculos y maquinas empleados se mantendran en perfectas condiciones de utilizacién, revisandose
periédicamente.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas, conservaran el talud lateral que exija el terreno con
angulo de inclinacién no mayor de 13°. El ancho minimo de la rampa sera de 4,5 m ensanchandose en las
curvas y sus pendientes no seran mayores del 12 % y 8% respectivamente, segln se trate de tramos rectos o
curvos. En cualquier caso se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parada inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciara con una sefial acUstica. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto
de visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas prevenciones
cuando el vehiculo o méaquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga durante o después del trabajo se acerque al borde del
mismo, se dispondran topes de seguridad, a una distancia igual a la altura y no menor de 2 m, comprobandose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacién de taludes, salvo
autorizacion, en cada caso, de la direccion facultativa.

Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos adecuadamente en ambientes pulvigenos.
No se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos de transporte.

Se deberan sefializar los accesos y recorridos de los vehiculos.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja mas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendra uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso
de producirse alguna emergencia.

En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las
herramientas que empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacion.

No se utilizardn las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacion, ni se
suspenderan de los codales cargas.
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La entibacion sobresaldrd como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior
del corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de
tablones de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenard el trasdos de la entibacién para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas
deben existir escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de
emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

Se dispondran vallas de contencién de peatones.

La entibacion se realizard con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente
cohesion que le permite ser autoestable mientras se efectla la excavacién. Mediante la alternancia de
excavacién y entibacion (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesién o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a
cabo la entibacién con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesién y
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos
longitudinales de maximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesién deberan
hincarse

las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavacién.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.

Mono de trabajo.

Botas de seguridad.

Cinturdn antivibratorio.

Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

1.1.3 Transportes de tierras y escombros

Descripcién

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavacion y los escombros.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Metro cubico de tierras o escombros sobre camion, para una distancia determinada a la zona de vertido,
considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto
manual como con medios mecénicos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se debera
tomar alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccién de la zona mediante apantallados.

Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funciéon de la carga
eléctrica.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacion de terraplenes, serd necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo

pueda volcar, siendo conveniente la instalaciéon de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o
como minimo de 2 m.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de
visibilidad estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas

precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
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En la operaciéon de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargarad de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa sera de 4,50
m, ensanchandose en las curvas, y sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8%, segln se trate de
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrad en cuenta la maniobrabilidad de los
vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de terreno consistente,
de longitud no menor de vez y media la separacién entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecanica, se realizard por los laterales del camion o por la parte trasera. Si se
carga el camién por medios mecanicos, la pala no pasara por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible
que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondran topes
de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Se controlara que el camion no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas a distinto nivel (desde la caja del camion o en operaciones de ascenso y descenso de la cabina).

Caida de objetos durante las operaciones de carga.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Atrapamiento entre piezas o por vuelco.

Ruido y vibraciones producidos por las maquinas.

Contactos con lineas eléctricas.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendra en cuenta el Anejo 2.

Todo el manejo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion volquete,
pala cargadora y dumper), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendran de forma
adecuada. Con condiciones climatoldgicas adversas, se extremara su utilizacion y en caso necesario se
prohibira.

Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberd avisarse con una sefial acUstica.

Ningln operario deberd permanecer en la zona de acciéon de las maquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camidn podran permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de proteccién.
Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos, ni los laterales de cierre.

La carga en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo se
cubrira por lonas o toldos o en su defecto se regara para evitar la propagacion de polvo.

Se sefializaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

El ascenso o descenso de las cabinas se realizard utilizando los peldafios y asideros de que disponen las
maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendran en cuenta:

El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.

No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.

Al finalizar el trabajo la cuchara debera apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendra en cuenta:

Estaran dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usara cinturdn de
seguridad.

No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo.

No se transportaran operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote.

En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizara marcha atras.
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Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.

Mono de trabajo.

Botas de seguridad.

Cinturdn antivibratorio.

Mascarillas autofiltrantes contra polvo.

1.1.4 Vaciado del terreno

Descripcion

Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecanicos, que en todo su perimetro

quedan por debajo del suelo, para anchos de excavacién superiores a 2 m.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es
el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o
mecanicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se estableceran los porcentajes de cada tipo de
terreno referidos al volumen total. El exceso de excavacion deberd justificarse a efectos de abono.

- Metro cuadrado de entibacién, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II,

Condiciones de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera
aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no sera
mayor del 15%. La madera no presentara principio de pudricién, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los
que se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion.

Resistencia a la flexion estatica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinacion del médulo
de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del borde del
vaciado no menos de 1 m.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos

del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en un estadillo
para su control por la direccién facultativa.

Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabara de sus Compafiias la posicion y
solucion a adoptar, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
Ademas se comprobara la distancia, profundidad y tipo de la cimentacion y estructura de contencién de los
edificios que puedan ser afectados por el vaciado.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccion facultativa los calculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere
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necesario. La eleccion del tipo de entibacién dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones por
cimentacion préxima o vial y de la profundidad del corte.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

El contratista deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y
aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las
obras.

- Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo 2.1.1

Explanaciones):

Antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuera necesario, asi
como las construcciones préximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas
garantizaran la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptardn las medidas necesarias para evitar la
entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construiran las
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagiie que sean necesarios. Si apareciera el nivel
freatico, se mantendra la excavacion libre de agua asi como el relleno posterior, para ello se dispondra de
bombas de agotamiento, desagties y canalizaciones de capacidad suficiente.

Los pozos de acumulacién y aspiracion de agua se situaran fuera del perimetro de la cimentacién y la succién
de las bombas no producira socavacion o erosiones del terreno, ni del hormigén colocado.

No se realizara la excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.

No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separdandose del mismo una distancia
igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las
paredes y fondo del vaciado, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y
saneo de las paredes del vaciado se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En caso de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y taludes quedardn protegidos. Se suspenderan los
trabajos de excavacion cuando se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacion de los estratos,
cursos de aguas subterréneas, restos de construcciones, valores arqueoldgicos, y se comunicara a la direccién
facultativa.

Segun el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevencién de caida de bloques requerira la utilizacién adecuada de
mallas de retencion.

- El vaciado se podra realizar:

Sin bataches: el terreno se excavard entre los limites laterales hasta la profundidad definida en la
documentacion. El dangulo del talud serd el especificado en proyecto. El vaciado se realizard por franjas
horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 3 m, segun se ejecute a mano o a maquina, respectivamente.
En los bordes con elementos estructurales de contencion y/o medianeros, la maquina trabajara en direcciéon no
perpendicular a ellos y se dejara sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor que 1 m, que se
quitard a mano antes de descender la maquina en ese borde a la franja inferior.

Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciara, por uno de los extremos del talud, la excavacién
alternada de los mismos. A continuacién se realizaran los elementos estructurales de contencion en las zonas
excavadas y en el mismo orden. Los bataches se realizaran, en general, comenzando por la parte superior
cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con maquina.

- Excavacién en roca:

Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al
deslizamiento del terreno de cimentacion, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien
destaquen solidos excesivamente pequefios, se profundizard la excavacion hasta encontrar terreno en
condiciones favorables.

Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas,
se representaran en planos, en su posicion, direccién y buzamiento, con indicacion de la clase de material de
relleno, y se sefalizaran en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fabrica, con objeto de
facilitar la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.

- Nivelacion, compactacion y saneo del fondo:

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminaran la tierra y los trozos de roca sueltos, asi como las capas de
terreno inadecuado o de roca alterada que por su direccidn o consistencia pudieran debilitar la resistencia del
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conjunto. Se limpiardn también las grietas y hendiduras rellendndolas con hormigén o con material
compactado.

También los laterales del vaciado quedaran limpios y perfilados.

La excavacion presentara un aspecto cohesivo. Se eliminaran los lentejones y se repasara posteriormente.

« Tolerancias admisibles

- Condiciones de no aceptacion:

Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.

Zona de proteccion de elementos estructurales inferiora 1 m.

Angulo de talud superior al especificado en més de 2 °.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberan ser corregidas.

« Condiciones de terminacién

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revision general de las edificaciones medianeras
para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Puntos de observacion:

- Replanteo:

Dimensiones en planta y cotas de fondo.

- Durante el vaciado del terreno:

Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificacion del terreno del fondo de la excavacion. Compacidad.

Comprobacién de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revision
general de las edificaciones medianeras.

Nivel fredtico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Entibacion. Se mantendrd un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o
sustituyéndolos si fuera necesario.

Altura: grosor de la franja excavada.

Conservacién y mantenimiento

No se abandonara el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada. Las
entibaciones o parte de éstas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,
comenzando por la parte inferior del corte.

Se tomaran las medidas necesarias para asegurar que las caracteristicas geométricas permanezcan estables,
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de

las aguas de escorrentia.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas a distinto nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Caidas al mismo nivel.

Caidas de objetos durante su manipulacion.

Caidas de objetos por desprendimiento.

Atrapamiento del operario por desprendimiento de taludes.

Vuelco y caida de maquinas.

Atropellos y golpes con vehiculos.

Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosion, inundaciones, etc.).
Interferencias con lineas eléctricas aéreas.

Riesgo higiénico por inhalacion de polvo.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.
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Ordenacion del solar con determinacion de zona de acopios, ubicacion de grua torre, instalaciones de higiene y
bienestar, de entrada y salida de personal y vehiculos. El perimetro de la excavacion sera cerrado al transito de
personas, y en caso de ser necesaria la circulacion junto al borde, se protegera con barandilla.

Anadlisis y actuacion sobre posibles servicios afectados (lineas eléctricas aéreas, canalizaciones subterraneas,
alcantarillado, etc.).

Vigilancia de la adecuada implantacion de las medidas preventivas, asi como la verificacion de su eficacia y
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.

En la excavacion se mantendran los taludes, sistemas de entibacidn, apeos u otras medidas adecuadas para
prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, materiales u objetos.
Se garantizara que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupcion de agua, desprendimientos,
caida de materiales u otros incidentes que les puedan causar dafio.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja méas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendra uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y daré la alarma en caso
de producirse alguna emergencia.

En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las
herramientas que empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacion.

No se utilizaran las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacion, ni se
suspenderan de los codales cargas.

La entibacion sobresaldrd como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior
del corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de
tablones de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenara el trasdos de la entibacion para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas
deben existir escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de
emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.

La entibacion se realizard con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente
cohesién que le permite ser autoestable mientras se efectia la excavacion. Mediante la alternancia de
excavacion y entibacion (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesidén o no se tiene garantia de ello, es méas aconsejable llevar a
cabo la entibacion con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesion y
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades méximas, en tramos
longitudinales de maximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesién deberan
hincarse

las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavacion.

Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de proteccion del borde de la
excavacion.

Disposicion de escaleras de acceso al fondo del vaciado, en nimero suficiente y ubicadas en zona en la que no
exista interferencia con los vehiculos y maquinas.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad certificado.

Botas de seguridad.

Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media cafia.

Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si no estd dotada de cabina y
proteccion antivuelco.

1.1.5 Zanjas y pozos

Descripcion
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Descripcion

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o
mecanicos, con ancho o didmetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los
pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relacion a su profundidad.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno,
tomados antes de iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion, en
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras, en
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecéanicos, sin incluir carga sobre
transporte.

- Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada,
limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera
aserrada se ajustara, como minimo, a la clase I/80. El contenido minimo de humedad en la madera no sera
mayor del 15%. La madera no presentara principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepciéon de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los
que se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion.

Resistencia a la flexion estatica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinacion del médulo
de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripcién en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad
del mismo.

Se solicitard de las correspondientes Compaiiias, la posicion y solucién a adoptar para las instalaciones que
puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de
energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacion, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direccion facultativa los calculos
justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere
necesario. La eleccion del tipo de entibacion dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones por
cimentacion préxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara previamente un estudio en cuanto a la
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y
estaran separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares
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que no puedan ser afectados por la excavacién, a los que se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones proximas sefialados en
la documentacién técnica. Se determinara el tipo, situacién, profundidad y dimensiones de cimentaciones que
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificara a la direccion facultativa, con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccién facultativa autorizard el inicio de la
excavacion. La excavacion continuarad hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavacién de zanjas o pozos, cuando sea para
cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
construccion, y se excavaran los Ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo 2.1.1

Explanaciones):

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando
se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los

taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibaran. En tanto se efectie la consolidacion definitiva de
las paredes y fondo de la excavacién, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados

para la sujecion de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos. Una vez
alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacion, se hard una revision general de las
edificaciones medianeras. Se excavard el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la
documentacién técnica. Se realizara la excavacién por franjas horizontales de altura no mayor a la separacién
entre codales mas 30 cm, que se entibard a medida que se excava. Los productos de excavacion de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podran depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y
a una separacion del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

- Pozos y zanjas:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacion debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracion de
las caracteristicas mecanicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones sera la prefijada en los
planos, o las que la direccion facultativa ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y
condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones proximas y de profundidad mayor que éstas, se excavaran con las siguientes
prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presion de la cimentacion préxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavacién y consolidacion en el menor tiempo posible;

- dejando como maximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres
zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.

No se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencion o se
hayan rellenado compactando el terreno.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sea mayor de vez y media la profundidad de
la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior

cuando se realicen a maquina. Se acotar4, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada maquina.
Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencién, hasta una

profundidad méxima, igual a la altura del plano de cimentacion proximo mas la mitad de la distancia horizontal,
desde el borde de coronacion del talud a la cimentacion o vial mas préximo. Cuando la anchura del batache
sea igual o mayor de 3 m, se entibara. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciaran por
uno de los extremos, en excavacion alternada. No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales,
junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su
profundidad.
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Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelacién.

Se retirardn los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacion
inestable en la superficie final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de
tierras se realizara siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho
de excavacién, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenard con material
compactado.

En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizaran en un plazo
comprendido entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatolégicas del sitio.

« Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las
superficies tedricas.

Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los
medios mecanicos, sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una
regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacién, se corregirdn de acuerdo con las instrucciones de la
direccion facultativa.

Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

+ Condiciones de terminacién

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y
nivelacién, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de
constituir la solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo
con el proyecto, y se limpiara y apisonara ligeramente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Puntos de observacion:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a = 10 cm.

- Durante la excavacién del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

Comprobacién de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel fredtico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

Pozos. Entibacion en su caso.

- Entibacion de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobard una escuadria, separacion y posicién de la entibacidon, no aceptandose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.

- Entibacion de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacion y posicion, no aceptandose si las escuadrias,
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacién y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacion no deberd permanecer
abierta a su rasante final mas de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocacion de la
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tuberia, cimentacién o conduccién a instalar en ella. No se abandonaré el tajo sin haber acodalado o tensado la
parte inferior de la Ultima franja excavada. Se protegera el conjunto de la entibacién frente a filtraciones y
acciones de erosion por parte de las aguas de escorrentia. Las entibaciones o parte de éstas sélo se quitaran
cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.
Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas al mismo y distinto nivel.

Caidas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Caidas de objetos durante su manipulacion, y por desprendimiento.

Contactos con elementos méviles de equipos.

Proyeccion de fragmentos y particulas.

Vuelco y caida de maquinas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Vibraciones por conduccién de maquinas o manejo de martillo rompedor.

Riesgos derivados de interferencias con servicios (riesgos eléctricos, explosion, inundaciones, etc.).

Ruido.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

Se dispondra de herramientas manuales para caso de tener que realizar un rescate por derrumbamiento.

Se vigilarad la adecuada implantacion de las medidas preventivas, asi como la verificacion de su eficacia y
mantenimiento permanente en sus condiciones iniciales.

Evitar cargas estaticas o dindmicas aplicadas sobre el borde o macizo de la excavacion (acumulacion de tierras,
productos construccion, cimentaciones, vehiculos, etc.).

En caso necesario proteger los taludes mediante mallas fijas al terreno, o por gunitado.

Revisar diariamente las entibaciones a fin de comprobar su perfecto estado.

Efectuar el levantamiento y manejo de cargas de forma adecuada, tal y como sefiala el Anejo 2.

En caso de descubrir conduccion subterranea alguna, paralizar los trabajos hasta la determinacion de las
medidas oportunas.

Sefalizacién de riesgos en el trabajo.

Sefalizacién de la obra contra riesgos frente a terceros.

Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la carga, esté a una
distancia igual a la profundidad de la zanja mas 1 m.

En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior se
mantendra uno de reten en el exterior, que podra actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso
de producirse alguna emergencia.

En los trabajos de entibacion, se acotaran las distancias minimas entre operarios, en funcién de las
herramientas que empleen.

Diariamente, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos.
Se evitara golpear las entibaciones durante los trabajos de excavacion.

No se utilizardn las entibaciones como escalera para ascender o descender al fondo de la excavacion, ni se
suspenderan de los codales cargas.

La entibacién sobresaldrd como minimo 20 cm, de la rasante del terreno.

Las entibaciones se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias, por franjas horizontales, de la parte inferior
del corte hacia la superior.

Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas, se instalaran topes de seguridad a base de
tablones de madera embutidos en el terreno.

Nunca se entibara sobre superficies inclinadas realizandolo siempre sobre superficies verticales y en caso
necesario se rellenara el trasdos de la entibacion para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el terreno.
Protecciones colectivas

Las zanjas deben poseer pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Ademas
deben existir escaleras de mano metalicas en nimero suficiente para permitir salir de las mismas en caso de
emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de salida libres de obstaculos.
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La entibacion se realizard con tablas horizontales cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente
cohesion que le permite ser autoestable mientras se efectla la excavacién. Mediante la alternancia de
excavacién y entibacion (0,80 m a 1,30 m), se alcanza la profundidad total de la zanja.

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesién o no se tiene garantia de ello, es mas aconsejable llevar a
cabo la entibacién con tablas verticales, que en caso de que el terreno presente una aceptable cohesién y
resistencia se excava por secciones sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades méaximas, en tramos
longitudinales de maximo 4 m; y en caso de que el terreno presente poco o ninguna cohesién deberan
hincarse

las tablas verticales en los citados tramos antes de proceder a la excavacion.

Vallas de 2 m de altura de cerramiento de la obra y barandillas de 1 m de proteccion del borde de la
excavacion.

Disposicion de escaleras de acceso al fondo de la excavacion y de pasarelas provistas de barandillas para el
cruzamiento de la zanja.

Siempre que la excavacién no se realice con taludes naturales, se dispondra de entibaciones segun
especificaciones del proyecto de ejecucion y en su defecto de acuerdo a las caracteristicas del terreno y de la
excavacion.

En caso de inundacién se debera disponer de bombas de achique.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Botas de seguridad contra caida de objetos.

Botas de seguridad contra el agua.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo.

Faja antivibratoria contra sobreesfuerzos.

Auriculares antirruido.

1.2 Cimentaciones directas

1.2.1 Losas de cimentacién

Descripcion

Cimentaciones directas realizadas mediante losas horizontales de hormigdn armado, cuyas dimensiones en
planta son muy grandes comparadas con su espesor, bajo soportes y muros pertenecientes a estructuras de
edificacion.

Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con seccion en cajon, nervada o
aligerada.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

- Metro cubico de hormigdn en masa o para armar.

Medido el volumen a excavacion tedrica llena, hormigdn de resistencia o dosificacion especificados, puesto en
obra segun la EHE.

- Kilogramo de acero montado para losas.

Acero del tipo y didmetro especificados, montado en losas, incluyendo cortes, ferrallado y despuntes, y puesta
en obra segun la EHE.

- Metro cubico de hormigén armado en losas.

Hormigdén de resistencia o dosificacion especificados, fabricado en obra o en central, para losas de canto
especificado, con una cuantia media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigén segun la EHE.

- Metro cuadrado de capa de hormigdn de limpieza.

De hormigdn de resistencia, consistencia y tamafio maximo del arido especificados, fabricado en obra o en
central, del espesor determinado, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segun la EHE.

- Metro lineal de tubo drenante.

Realmente ejecutado, medido en el terreno, incluyendo el lecho de asiento. No se incluye la excavacion.

- Metro cubico de relleno de material drenante.

Realmente ejecutado, medido sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasias por
exceso de excavacion, delimitacion de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc.

- Metro cubico de material filtrante.

Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
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- Metro cuadrado de encachado.

Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una capa de grava,
ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactacién y apisonado.

- Unidad de arqueta.

Formada por solera de hormigdn en masa, fabrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metélico y reticula,
formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado.

- Metro cuadrado de impermeabilizacion.

Incluidos los materiales utilizados, la preparacion de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios para la
completa terminacion de la unidad.

Prescripciones sobre los productos Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las
unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II. Este control
comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Hormigon para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

Impermeabilizacién y drenaje, segln tipo de impermeabilizacion requerido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, (ver
capitulo 2.2.1. Muros ejecutados con encofrados).

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, aridos, aditivos y armaduras se efectuara segun las indicaciones del
capitulo VI de la EHE (articulos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la
posible contaminacion o agresién del ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en
un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenarén en silos, igual que
los aditivos (cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los aridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre si las
distintas fracciones granulométricas.

Las armaduras se conservaran clasificadas por tipos, calidades, didmetros y procedencias. En el momento de su
uso estaran exentas de sustancias extrafias (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por
oxidacion superficial superiores al 1 % respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado
con cepillo de alambres.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra Caracteristicas técnicas de cada unidad de
obra

« Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacién) presentara una superficie limpia y plana, serd horizontal,
fijandose su profundidad segun el proyecto, determinandose la profundidad minima en funcién la estabilidad
del suelo frente a los agentes atmosféricos.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomaran las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener
sustancias potencialmente agresivas en disolucién, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras,
de acuerdo con el articulo 37 de la EHE, indicadas en la subseccion 3.3. Estructuras de hormigon.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segin RC-03), de la dosificacion y
permeabilidad del hormigén, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a las componentes del hormigén, cementos, agua, aridos y aditivos son las
especificadas en el capitulo VI de la EHE.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

- Informacion previa:

Localizacion y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona
de terreno donde se va a actuar.
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Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizara la confirmacion de las caracteristicas del terreno establecidas
en el proyecto. El resultado de tal inspeccion se incorporara a la documentacién final de obra. En particular se
debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion, la estratigrafia, el nivel freatico, las condiciones
hidrogeoldgicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo previsto y si se detectan defectos
evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc. o corrientes subterraneas que puedan

producir socavacién o arrastres.

- Excavacién:

Para la excavacion se adoptaran las precauciones necesarias en funcion del tipo de terreno y de las distancias a
las edificaciones colindantes.

El plano de apoyo de la losa se situara a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante.

La excavacion se realizard en funcién del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano de apoyo
de la losa se realizard por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regara con una lechada de
cemento; una vez endurecida, se extendera la capa de hormigén de limpieza y regularizacion para el apoyo.

Si el terreno es arcillo-limoso, la excavacion se haréd en dos fases, en la primera se excavara hasta una
profundidad méaxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la
excavacion

por bandas, limpiando la superficie descubierta y aplicando el hormigén de limpieza hasta la regulacion del
apoyo.

Si el terreno esta constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente después
de terminada la excavacion. Si esto no puede realizarse, la excavacion debe dejarse de 10 a 15 cm por encima
de la cota definitiva de cimentacién hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.

La excavacion que se realiza para losas con cota de cimentacién profunda trae aparejado un levantamiento del
fondo de la excavacion. Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.2.2, este se determinara siguiendo las indicaciones
del en funcién del tipo de terreno, situacion del nivel freatico, etc., y se tomaran las precauciones oportunas.

Si la profundidad de la excavacion a cielo abierto para sétanos es importante, el fondo de la excavacion puede
resultar inestable y romper por levantamiento, cualesquiera que sean la resistencia y el tipo de entibacién
utilizado para las paredes laterales. En este caso debe comprobarse la estabilidad del fondo de la excavacién.

Si las subpresiones de agua son muy fuertes puede ser necesario anclar la losa o disponer una instalacion
permanente de drenaje y bombeo. Si en el terreno se puede producir sifonamiento (limos, arenas finas, etc.), el
agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y nunca desde sumideros, segun el CTE DB SE C apartados
6.3.2.2.2'y 7.4.3. Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el sistema de drenaje y evacuacion cumplira asimismo las
exigencias de dicho apartado.

- Hormigon de limpieza:

Sobre la superficie del terreno se dispondra una capa de hormigén de limpieza o solera de asiento de 10 cm
de espesor minimo, sobre la que se colocaran las armaduras con los correspondientes separadores de mortero.
El curado del hormigon de limpieza se prolongara durante 72 horas.

- Colocacién de las armaduras y hormigonado:

Se seguiran las prescripciones de la subseccion 3.3. Estructuras de hormigon.

Se cumplirén las dimensiones y disposicion de armaduras que se especifican en el articulo 59.8 de la EHE.

La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distard mas de 30 cm.

El recubrimiento minimo se ajustara a las especificaciones del articulo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigén de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los
recubrimientos minimos seran los de la tabla 37.2.4 en funcién de la resistencia caracteristica del hormigén, del
tipo de elemento y de la clase de exposicién. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o
armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyaran sobre separadores de materiales resistentes a la
alcalinidad del hormigdn, segun las indicaciones de los articulos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyaran sobre
camillas metalicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar
la oxidacién de las armaduras. Las distancias maximas de los separadores seran de 50 diametros 6 100 cm, para
las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diametros é 50 c¢cm, para las armaduras del emparrillado
superior.

El hormigonado se realizara, a ser posible, sin interrupciones que puedan dar lugar a planos de debilidad.

En caso necesario, las juntas de trabajo deben situarse en zonas lejanas a los pilares, donde menores sean los
esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiaran las juntas eliminando los aridos que
hayan
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quedado sueltos, se retirara la capa superficial de mortero dejando los aridos al descubierto y se humedecera
la superficie. El vertido se realizara desde una altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado
serd la indicada en la EHE.

En losas de gran canto se controlara el calor de hidratacion del cemento, ya que puede dar lugar a fisuraciones
y combado de la losa.

- Impermeabilizacion:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2, los s6tanos bajo el nivel fredtico se deben proteger de las filtraciones de
agua para cada solucion constructiva en funcién del grado de impermeabilidad requerido. Las condiciones de
ejecucion se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento.

« Tolerancias admisibles

- Niveles:

cara superior del hormigon de limpieza: +20 mm; -50 mm;

cara superior de la losa: +20 mm; -50 mm;

espesor del hormigon de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones de la seccion transversal: +5% < 120 mm; -5% > 20 mm.

- Planeidad:

del hormigén de limpieza: £16 mm;

de la cara superior del cimiento: £+16 mm;

de caras laterales (para cimientos encofrados): £+16 mm.

+ Condiciones de terminacién

Las superficies que vayan a quedar vistas deberan quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizaran
materiales especificos para la reparacion de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario proteger la cimentacion para evitar que el
hormigén fresco resulte dafiado. Se cubrird la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien
fijadas o mediante ldminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la
calefaccién del hormigoén.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos
extremos puede ser necesario proteger la cimentacion del sol y limitar la accién del viento mediante pantallas,
o

incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

- Comprobacion y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobacién de cotas entre ejes de soportes y muros.

- Excavacién del terreno, segun el capitulo 2.1.4 Vaciados.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacion del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Compactacion del plano de apoyo de la losa.

Colocacion de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigén de limpieza. Nivelacion.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

Juntas estructurales.

- Colocacién de armaduras:

Separacion de la armadura inferior del fondo.

Suspensién y atado de armaduras superiores (canto Util).

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Disposicion, nimero y didmetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.

- Agotamientos segun especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o dafios a edificios vecinos.

- Ejecucién correcta de las impermeabilizaciones previstas.
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- Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigén.

- Juntas: distancia entre juntas de retraccion no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas.

- Comprobacion final: tolerancias. Defectos superficiales.

« Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigon, descritos en los capitulos XV y XVI
de la EHE y en la subseccién 3.3. Estructuras de hormigén. Entre ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigén, en su caso:

Cemento: fisicos, mecanicos, quimicos, etc. (segin RC 03) y determinacién del ion Cl- (articulo 26 EHE).

Agua: analisis de su composicion (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 27 EHE).

Aridos: de identificacion, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas y granulométricas (articulo 28 EHE).
Aditivos: analisis de su composicién (articulo 29.2.1y 29.2.2, EHE).

- Ensayos de control del hormigén:

Ensayo de consistencia (articulo 83, EHE).

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinacion de la profundidad de penetraciéon de agua (articulo 85,
EHE).

Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 86, 87 y 88, EHE).

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:

Seccién equivalente, caracteristicas geométricas, doblado-desdoblado, limite elastico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (articulo 90, EHE).

Conservaciéon y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucion deberan tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservacion en
buen estado de las cimentaciones Cuando la losa de cimentacion tenga que ser sometida, durante la ejecucion
de la obra, a cargas no previstas en proyecto, como cargas dinamicas o cargas vibratorias, la direccion
facultativa efectuara un estudio especial y se adoptaran las medidas que en su caso fuesen necesarias.

Se prohibe cualquier uso que someta a la losa a humedad habitual.

Se reparara cualquier fuga observada, durante la ejecucién de la obra, en las canalizaciones de suministro o
evacuacion de agua y se vigilara la presencia de aguas acidas, salinas o de agresividad potencial.

No se almacenaran sobre la losa materiales que puedan ser dafiinos para el hormigén.

Si se aprecia alguna anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en el edificio, serad estudiado por la
direccién facultativa que dictaminara su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a adoptar asi
como

las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado Verificaciones y pruebas de servicio para
comprobar las prestaciones finales del edificio Segin el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en
servicio del edificio se comprobara que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, si lo exige el
proyecto o la direccidn facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificara, asimismo, que no se han
plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentaciéon o creado
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Aunque es recomendable que se efectle un control de asientos para cualquier tipo de construccion, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de més de 20 plantas), serd obligado el establecimiento de un sistema de nivelacién para controlar el
asiento de las zonas mas caracteristicas de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede
incorporado a la documentacion de la obra. Este sistema se establecera en las condiciones siguientes:

- Se protegera el punto de referencia para poderlo considerar como inmovil, durante todo el periodo de
observacion.

- Se nivelard como minimo un 10 % de los pilares del total de la edificacién. Si la superestructura apoya sobre
muros, se situara un punto de referencia como minimo cada 20 m, siendo como minimo 4 el niumero de
puntos. La precision de la nivelacion serd de 0,1 mm.

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como minimo, al completar el 50 % de la estructura, al final
de la misma y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas de la edificacion.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caida al mismo nivel.
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Golpes por objetos que vibran.

Desprendimiento de cargas suspendidas.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Atrapamientos.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

Los tubos de conduccion en el caso de vertido de hormigdn por el sistema neumético o hidraulico, estaran
convenientemente anclados.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendré en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

El personal encargado del manejo del equipo de bombeo sera especialista en el manejo y mantenimiento de la
bomba.

Antes de iniciar el bombeo del hormigoén, se comprobara que las ruedas de la bomba estan bloqueadas
mediante calzos y los gatos estabilizadores en posicion con el enclavamiento mecanico o hidraulico instalado.
La zona de bombeo (en caso urbano) quedara totalmente aislada de los viandantes.

Cuando se utilicen vibradores eléctricos, iran provistos de doble aislamiento, prohibiéndose que el operario se
encuentre inmerso en el hormigén.

El transporte de cargas no se efectuarad sobre zonas desprotegidas de circulacion y trabajo, salvo en las zonas
de llegada y salida de carga.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de goma para el manejo del hormigon.

Botas de agua.

Calzado de seguridad con plantilla y puntera metélicas para el manejo de las armaduras.

Guantes de cuero para el manejo de las armaduras.

1.2.2 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Descripcion

Cimentaciones directas de hormigén en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un
plano de apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de
carga, de sotano, de cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificacién.

Tipos de zapatas:

- Zapata aislada: como cimentacién de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.

- Zapata combinada: como cimentacion de dos 6 mas pilares contiguos.

- Zapata corrida: como cimentacion de alineaciones de tres o mas pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:

- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma
de Construccion Sismorresistente NCSE vigente.

- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianeria y esquina) y las contiguas, para
resistir momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno.
Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigon.

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigdn de resistencia o dosificacion
especificadas, de la cuantia de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una
tension

admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboracién, ferrallado, separadores de hormigon, puesta en
obra y vibrado, segun la EHE. No se incluye la excavacion ni el encofrado, su colocacion y retirada.

- Metro cubico de hormigén en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Hormigon de resistencia o dosificacion especificados con una cuantia media del tipo de acero especificada,
incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigén, segun la EHE,
incluyendo o no encofrado.

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.

Acero del tipo y diametro especificados, incluyendo corte, colocacién y despuntes, segun la EHE.

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacién.
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Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado,
incluyendo corte, colocacién y solapes, puesta en obra, segun la EHE.

- Metro cuadrado de capa de hormigén de limpieza.

De hormigon de resistencia, consistencia y tamafio maximo del arido, especificados, del espesor determinado,
en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra, segun la EHE.

- Unidad de viga centradora o de atado.

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigdn y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de
acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigon en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacion especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

- Si el hormigon se fabrica en obra: cemento, agua, aridos y aditivos (ver Parte II, Relacién de productos con
marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, aridos, aditivos y armaduras se efectuard segun las indicaciones del
capitulo VI de la EHE (articulos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la
posible contaminacién o agresién del ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en
un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenaran en silos, igual que
los aditivos (cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los aridos se evitara que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre si las
distintas fracciones granulométricas.

Las armaduras se conservaran clasificadas por tipos, calidades, diametros y procedencias. En el momento de su
uso estaran exentas de sustancias extrafas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por
oxidacion superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado
con cepillo de alambres.

Prescripcién en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacién) presentara una superficie limpia y plana, sera horizontal,
fijAndose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerara la estabilidad del suelo frente a los
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climaticos, como
escorrentias y heladas, asi como las oscilaciones del nivel freatico, siendo recomendable que el plano quede
siempre por debajo de la cota mas baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomaran las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener
sustancias potencialmente agresivas en disolucién, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras,
de acuerdo con el articulo 37 de la EHE, indicadas en la subseccion 3.3. Estructuras de hormigon.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccién del tipo de cemento a emplear (segin RC-03), de la dosificacion y
permeabilidad del hormigén, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigdn, cementos, agua, aridos y aditivos son las
especificadas en el capitulo VI de la EHE: se prohibe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado
del hormigdén armado o pretensado (articulo 27); se prohibe el empleo de aridos que procedan de rocas
blandas, friables o porosas o que contengan ndédulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables
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(articulo 28.1); se prohibe la utilizacion de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes que favorezcan la corrosién (articulo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por
las componentes del hormigdn para proteger las armaduras frente a la corrosién (articulo 30.1), etc.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

- Informacion previa:

Localizacion y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona
de terreno donde se va a actuar. Se estudiaran las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general,
etc, para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vias de agua que
produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizara la confirmacién de las caracteristicas del terreno establecidas
en el proyecto. El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporard a la
documentacion final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el
estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavacion,
debe revisarse el calculo de las zapatas.

- Excavacién:

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizaran segun las
indicaciones establecidas en el capitulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones sera la prefijada en los planos o las que la direccion facultativa
ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales mas profundos,
por lo menos cada 10 m.

Para la excavacién se adoptaran las precauciones necesarias en funcion de las distancias a las edificaciones
colindantes y del tipo de terreno para evitar al maximo la alteracién de sus caracteristicas mecanicas.

Se acondicionara el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas,

restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno mas resistente, etc. Los elementos extrafios de menor
resistencia, seran excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una
compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigdn en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizaran de modo que se evite el deslizamiento de las
tierras entre los dos niveles distintos. La inclinacién de los taludes de separacién entre estas zapatas se ajustara
a las caracteristicas del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la linea de unién de los bordes
inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superard una inclinacion 1H:1V en el caso de rocas y
suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisard el agotamiento de ésta durante toda la
ejecucion de los trabajos de cimentacién, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. En
las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad proximo al
limite liquido, se procederad a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorcion capilar del agua
del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecucidn en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable
como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobara si
es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.
Si se estima necesario, se realizara un drenaje del terreno de cimentacion. Este se podra realizar con drenes,
con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idoneos.

Los drenes se colocaran en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente minima de 5 cm
por metro. Los empedrados se rellenaran de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo
penetrard en la medida necesaria y tendrd una pendiente longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con
anterioridad a la colocacion de la grava, en su caso se dispondra un geotextil en la zanja que cumpla las
condiciones de filtro necesarias para evitar la migracion de materiales finos.

La terminacion de la excavacion en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de
ejecutar la capa de hormigon de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe
dejarse la excavacion de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentacién hasta el momento en que
todo esté preparado para hormigonar.
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El fondo de la excavacién se nivelara bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto, y se limpiara y apisonara ligeramente.

- Hormigon de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacion se dispondrd una capa de hormigon de regularizacién, de baja
dosificacién, con un espesor minimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata
y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetracién de la lechada de hormigdn estructural en el terreno
que dejaria mal recubiertos los aridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigdén de limpieza seré el
previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendra una terminacion
adecuada a la continuacién de la obra.

El hormigdn de limpieza, en ningln caso servird para nivelar cuando en el fondo de la excavacidon existan
fuertes irregularidades.

- Colocacién de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactacion y curado del hormigén, asi como la colocacién de las armaduras
seguiran las indicaciones de la EHE y de la subseccion 3.3. Estructuras de hormigén.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.
Se cumpliran las especificaciones relativas a dimensiones minimas de zapatas y disposicion de armaduras del
articulo 59.8 de la EHE: el canto minimo en el borde de las zapatas no sera inferior a 35 cm, si son de hormigén
en masa, ni a 25 cm, si son de hormigdon armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior,
inferior y laterales no distard mas de 30 cm.

El recubrimiento minimo se ajustara a las especificaciones del articulo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigén de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los
recubrimientos minimos seran los de la tabla 37.2.4 en funcion de la resistencia caracteristica del hormigén, del
tipo de elemento y de la clase de exposicion, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el
terreno el recubrimiento sera de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras
que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyaran sobre separadores de materiales resistentes a la
alcalinidad del hormigdn, segun las indicaciones de los articulos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyaran sobre
camillas metalicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar
la

oxidacion de las armaduras. Las distancias maximas de los separadores seran de 50 didmetros 6 100 cm, para
las armaduras del emparrillado inferior y de 50 didametros ¢ 50 c¢cm, para las armaduras del emparrillado
superior.

Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento
horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizara antes del hormigonado, segun la subseccién 5.3.

Electricidad: baja tensién y puesta a tierra.

El hormigén se verterd mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la
zapata, evitando su caida libre. La colocacion directa no debe hacerse mas que entre niveles de
aprovisionamiento y de ejecucion sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavacion no presentan una
cohesion suficiente se encofraran para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonaran de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rigidas
y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores limite
establecidos, la zapata corrida sera pasante, en caso contrario, se interrumpira como si se tratara de dos muros
independientes. Ademas las zapatas corridas se prolongaran, si es posible, una dimension igual a su vuelo, en
los extremos libres de los muros.

No se hormigonara cuando el fondo de la excavacion esté inundado, helado o presente capas de agua
transformadas en hielo. En ese caso, solo se procederd a la construccién de la zapata cuando se haya
producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo
helado.

- Precauciones:

Se adoptaran las disposiciones necesarias para asegurar la proteccion de las cimentaciones contra los
aterramientos, durante y después de la ejecucion de aquellas, asi como para la evacuacion de aguas caso de
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producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecucion de la cimentacion evitando asi aterramientos,
erosion, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

« Tolerancias admisibles

- Variacion en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:

2% de la dimension de la zapata en la direccion considerada, sin exceder de 50 mm.

- Niveles:

cara superior del hormigén de limpieza: +20 mm; -50 mm;

cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;

espesor del hormigén de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones en planta:

zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;

zapatas hormigonadas contra el terreno:

dimensién < 1 m: +80 mm; -20 mm;

dimensiéon > 1 my < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;

dimensién > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

- Dimensiones de la seccion transversal: +5% < 120 mm; -5% > 20 mm.

- Planeidad:

del hormigoén de limpieza: +16 mm;

de la cara superior del cimiento: £16 mm;

de caras laterales (para cimientos encofrados): +16 mm.

+ Condiciones de terminacién

Las superficies acabadas deberan quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizaran materiales especificos
para la reparacion de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, sera necesario proteger la cimentacion para evitar que el
hormigdn fresco resulte dafiado. Se cubrird la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien
fijadas o mediante laminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la
calefaccién del hormigon.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos
extremos puede ser necesario proteger la cimentacion del sol y limitar la accién del viento mediante pantallas,
o incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuaran los siguientes controles durante la ejecucion:

- Comprobacion y control de materiales.

- Replanteo de gjes:

Comprobacién de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobacién de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavacién del terreno:

Comparacion terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificacion del terreno del fondo de la excavacién: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.
Comprobacioén de la cota de fondo.

Posicién del nivel freético, agresividad del agua freatica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterraneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacion del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Colocacion de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigon de limpieza. Nivelacion.
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No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

- Colocacién de armaduras:

Disposicion, tipo, numero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacion de la armadura inferior del fondo.

Suspensién y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).

Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobacion de su

longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras.

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigon.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.

- Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.

« Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en los capitulos XV y XVI
de la EHE y en la subseccion 3.3. Estructuras de hormigén. Entre ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigdn, en su caso:

Cemento: fisicos, mecanicos, quimicos, etc. (segin RC 03) y determinacién del ion Cl- (articulo 26 EHE).

Agua: andlisis de su composicion (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 27 EHE).

Aridos: de identificacion, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecénicas y granulométricas (articulo 28 EHE).
Aditivos: analisis de su composicion (articulo 29.2.1y 29.2.2, EHE).

- Ensayos de control del hormigén:

Ensayo de consistencia (articulo 83, EHE).

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinacion de la profundidad de penetracion de agua (articulo 85,
EHE).

Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 86, 87 y 88, EHE).

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:

Seccion equivalente, caracteristicas geométricas, doblado-desdoblado, limite elastico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (articulo 90, EHE).

Conservacién y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucién deberén tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservacion en
buen estado de la cimentacion. Para ello, entre otras cosas, se adoptaran las disposiciones necesarias para
asegurar su proteccion contra los aterramientos y para garantizar la evacuacién de aguas, caso de producirse
inundaciones, ya que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedira la
circulacion sobre el hormigon fresco.

No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el
proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan
ocasionar bajo las cimentaciones, asi como la presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial.
Cuando se prevea alguna modificacion que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por
construcciones préximas, excavaciones, servicios o instalaciones, serd necesario el dictamen de la direccién
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en el
edificio, debera procederse a la observacion de la cimentacion y del terreno circundante, de la parte enterrada
de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda
conocer la causa del fendmeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentacién, la
direccién facultativa propondra los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se haran obras nuevas sobre la cimentacion que puedan poner en peligro su seguridad, tales como
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas
importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su
estabilidad.
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Las cargas que actlan sobre las zapatas no seran superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los
sotanos no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenaran en ellos
materiales que puedan ser dafiinos para los hormigones. Cualquier modificacién debe ser autorizada por la
direccion facultativa e incluida en la documentacion de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobara que las zapatas se
comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las

presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la direccién facultativa, si los asientos se
ajustan a lo previsto. Se verificara, asimismo, que no se han plantado arboles cuyas raices puedan originar
cambios de humedad en el terreno de cimentacién, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Aunque es recomendable que se efectie un control de asientos para cualquier tipo de construccion, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y
edificios de mas de 20 plantas) serad obligado el establecimiento de un sistema de nivelacién para controlar el
asiento de las zonas mas caracteristicas de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede
incorporado a la documentacién de la obra. Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecera
segun las condiciones que marca dicho apartado.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Atropellos por maquinaria.

Vuelcos de vehiculos de obra.

Cortes, golpes y pinchazos.

Polvo ambiental.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacién del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

Las maniobras de la maquinaria y camiones se dirigiran por personal distinto al conductor.

Cuando la grua eleve la ferralla o el hormigodn, el personal no estara bajo el radio de accién de la misma.

El perimetro de la excavacion sera cerrado al transito de personas.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de cuero para manejo de ferralla.

Mono de trabajo.

Botas de agua.

Botas de seguridad.

2 Fachadas y particiones

2.1 Defensas

2.1.1 Barandillas

Descripcion

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepafio,
anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para proteccion de personas y objetos de
riesgo de caida entre zonas situadas a distinta altura.

Criterios de medicién y valoracion de unidades

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Bastidor:
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Los perfiles que conforman el bastidor podran ser de acero galvanizado, aleacién de aluminio anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.2).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 19.6.1).

Perfiles de madera (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 1.5.2).

- Pasamanos:

Reunird las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijacion, por su
posicion, quedaran protegidos del contacto directo con el usuario.

- Entrepafos:

Los entrepafios para relleno de los huecos del bastidor podran ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con
fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podran ser de vidrio (armado,
templado o laminado), etc.

- Anclajes:

Los anclajes podran realizarse mediante:

Placa aislada, en barandillas de acero para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
no menos de 10 cm y para fijacion de barandales a los muros laterales.

Pletina continua, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algun elemento prefabricado del forjado.

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm, o se sitden en su cara exterior.

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm.

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijacién de pilastras, y de barandales con
tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberadn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se
fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacion y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepcion se realizard comprobando, Unicamente, sus
caracteristicas aparentes.

Prescripcién en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas: soporte

Las barandillas se anclardn a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fabrica su espesor sera superior a 15 cm.

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Se evitaran los siguientes contactos bimetalicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

Replanteada en obra la barandilla, se marcara la situacion de los anclajes.

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentara y aplomara con tornapuntas, fijandose provisionalmente
a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
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Los anclajes podran realizarse mediante placas, pletinas o angulares, segun la eleccion del sistema y la distancia
entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizaran la proteccion
contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalacion; asimismo mantendran el aplomado de la
barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.

Si los anclajes son continuos, se recibirdn directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibiran
con mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijaran mediante tacos de expansién con empotramiento no menor de
45 mm y tornillos. Cada fijacion se realizara al menos con dos tacos separados entre si 50 mm.

Siempre que sea posible se fijaran los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

La union del perfil de la pilastra con el anclaje se realizard por soldadura, respetando las juntas estructurales
mediante juntas de dilatacién de 40 mm de ancho entre barandillas.

Cuando los entrepafios y/o pasamanos sean desmontables, se fijaran con tornillos, junquillos, o piezas de
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

« Tolerancias admisibles

+ Condiciones de terminacién

El sistema de anclaje al muro sera estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de
la barandilla con el elemento al que se ancle.

Segun el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal
de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que
produzca el mismo efecto

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

« Control de ejecucion

Puntos de observacion.

Disposicion y fijacion:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacién de la altura y entrepafios (huecos).

Comprobacién de la fijacion (anclaje) segun especificaciones del proyecto.

« Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobara que las barreras de proteccion tengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en funcion de la zona en que se
encuentren. La fuerza se aplicara a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste esta situado a menos
altura.

Las barreras de proteccion situadas delante de asientos fijos, resistirdan una fuerza horizontal en el borde
superior de 3 kN/m y simultdneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo,
aplicada

en el borde exterior.

En las zonas de trafico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten
areas accesibles para los vehiculos resistirdan una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior
del elemento si éste esta situado a menos altura, cuyo valor caracteristico se definira en el proyecto en funcién
del uso especifico y de las caracteristicas del edificio, no siendo inferior a gk = 100 kN.

Conservacion y mantenimiento

Las barreras de proteccion no se utilizaran como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la
subida de cargas.

Se revisaran los anclajes hasta su entrega y se mantendran limpias.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caida de personas de altura.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos durante su manipulacién.

Pisadas sobre objetos o pinchazos.

Golpes y cortes con objetos y herramientas.

Proyeccion de fragmentos y particulas.
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Contacto con objetos muy calientes.

Contacto con la corriente eléctrica.

Exposicion a radiaciones nocivas.

Inhalacién e ingestion de sustancias nocivas.

Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendré en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

Las barandillas se acopiaran en lugares destinados al efecto y que se estableceran a priori.

El izado a plantas se realizard perfectamente flejadas y eslingadas. Una vez en la planta se realizard su
distribucién para su puesta en obra.

En todo momento se mantendran los tajos libres de obstaculos, cascotes, recortes, y deméas objetos que
puedan producir lesiones por pisadas sobre objetos.

La utilizacion de cualquier maquina herramienta, serd llevada a cabo por personal autorizado y no sin antes
comprobar que se encuentra en 6ptimas condiciones y con todos sus mecanismos de proteccién.

No se apoyara ningun elemento auxiliar en la barandilla.

Los elementos pesados a instalar serdn manejados por al menos dos operarios, debiendo utilizarse medios
mecanicos siempre que sea posible.

La realizacion de operaciones con riesgo de proyeccion de particulas (picado, esmolado, cortado de piezas o
elementos, etc.), seran realizadas por los operarios utilizando gafas de proteccién contra impactos.

Las operaciones de soldadura se llevaran a cabo teniendo en cuenta las medidas sefialadas en el Anejo 13.
Protecciones colectivas

Los trabajos desde el interior de las fachadas se efectuara disponiendo de los medios de proteccion colectiva
contra caidas de altura mas adecuada, o en su defecto los operarios utilizaran cinturones de seguridad fijados a
un punto de anclaje seguro.

Se dispondran de los medios auxiliares (plataformas de trabajo, pasarelas o andamios) adecuados a los trabajos
a realizar. Dispondran de medios de acceso adecuados y periodicamente se comprobara su estado, correcto
montaje y funcionamiento.

Se cumpliran las disposiciones minimas de seguridad y medios de proteccion adecuados para andamios
tubulares, colgados, de borriquetas, motorizados, y en su caso para redes y barandillas (Anejo 3, 5y 7) Toda
maquina eléctrica cumplira lo estipulado en el Anejo 10.

Las barandillas que resulten inseguras en situaciones de consolidacién, se mantendran apuntaladas para evitar
desplomes.

Todas las barandillas, especialmente las de terrazas, balcones y asimilables, se instalardn de forma definitiva e
inmediata tras su consolidacién.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad contra riesgos mecanicos.

Cinturodn (arneses) de seguridad.

Botas de seguridad.

Gafas de proteccion contra impactos.

Ropa de trabajo.

Equipo de proteccion personal para soldador (pantalla facial, mandil, polainas y guantes).

3 Instalaciones

3.1 Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra

Descripcion

Descripcién

Instalacién de baja tension: instalacion de la red de distribucion eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V,
desde el final de la acometida de la compafiia suministradora en el cuadro o caja general de proteccion, hasta
los puntos de utilizacion en el edificio. Instalacion de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensién que,
con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metalicas, asegurar la proteccion de
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.
Es una union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccion alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una
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parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de
electrodos enterrados en el suelo.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Instalacién de baja tensién: los conductores se medirdn y valoraran por metro lineal de longitud de iguales
caracteristicas, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte
proporcional de cajas de derivacién y ayudas de albafileria cuando existan. El resto de elementos de la
instalacion, como caja general de proteccion, mddulo de contador, mecanismos, etc., se mediran por unidad
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de
conductores, tubos, cajas y mecanismos.

Instalacién de puesta a tierra: los conductores de las lineas principales o derivaciones de la puesta a tierra se
mediran y valoraran por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivacién,
ayudas de albafiileria y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medird y valorard por metro lineal,
incluso excavacion y relleno. El resto de componentes de la instalacion, como picas, placas, arquetas, etc., se
mediran y valoraran por unidad, incluso ayudas y conexiones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Instalacién de baja tension:

En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacion se efectla de acuerdo con lo sefalado en la
norma UNE 20.460-3.

- Caja general de proteccién (CGP). Corresponderan a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administracion Publica competente.

- Linea General de alimentacion (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccién con la centralizacion
de contadores. Las lineas generales de alimentacion estaran constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa s6lo se pueda abrir con la ayuda de un
atil.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN-60439-2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al
efecto.

- Contadores.

Colocados en forma individual.

Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

- Derivacion individual: es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacion
suministra energia eléctrica a una instalacion de usuario. Las derivaciones individuales estaran constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa s6lo se pueda abrir con la ayuda de un
atil.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la norma UNE-EN 60439-2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fabrica, proyectados y construidos al
efecto.

Los didmetros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales seran de 3,20 cm.

- Interruptor de control de potencia (ICP).

- Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automatico de corte omnipolar.
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Interruptores magnetotérmicos de proteccién bipolar.

- Instalacion interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, seguin especificaciones de proyecto.

Puntos de luz y tomas de corriente.

Aparatos y pequefio material eléctrico para instalaciones de baja tension.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

- Regletas de la instalacién como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.

El instalador poseera calificacion de Empresa Instaladora.

- En algunos casos la instalacion incluird grupo electrogeno y/o SAL En la documentacién del producto
suministrado en obra, se comprobard que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
direccion facultativa y las normas UNE que sean de aplicacion de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologacién cuando proceda.

Grado de proteccién. Tension asignada. Potencia maxima admisible. Factor de potencia. Cableado: seccion y
tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacién de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que
presentaren defectos seran rechazadas.

- Instalacion de puesta a tierra:

Conductor de proteccion.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de tierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas
metdlicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con
excepcion de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realizacion de las tomas de tierra no
afectarad a la resistencia mecanica y eléctrica por efecto de la corrosién y comprometa las caracteristicas del
disefio de la instalacion.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacion se hard dentro de los respectivos embalajes
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos
himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

« Condiciones previas: soporte

Instalaciéon de baja tension:

La fijacion se realizard una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones so6lo
podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacién vigente en
su ambito de actuacion.

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra ser vista o empotrada.

En el caso de instalacién vista, esta se fijard con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalacion empotrada, los tubos flexibles de proteccion se dispondran en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendran una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no sera superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizaran
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi tendrd una longitud maxima de 1 m. Cuando se
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas sera de 50 cm.

Instalacion de puesta a tierra:

El soporte de la instalacién de puesta a tierra de un edificio sera por una parte el terreno, ya sea el lecho del
fondo de las zanjas de cimentacién a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente
dicho donde se hincaran picas, placas, etc.
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El soporte para el resto de la instalacion sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de
proteccion, seran los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento,
sobre los que se colocaran los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC
rigido o flexible respectivamente.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente
potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En la instalacion de baja tension:

Cuando algun elemento de la instalacion eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse proximo a una tuberia de
agua, se colocara siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccion de vapor, de
agua, de gas, etc, a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construccion, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

La proteccidon contra contactos indirectos estard asegurada por alguno de los sistemas sefialados en la
Instruccion IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas, como elementos
conductores.

Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendra en cuenta: la elevacién de la temperatura,
debida a la proximidad con una conduccién de fluido caliente; la condensacion; la inundacion por averia en una
conduccién de liquidos, (en este caso se tomaran todas las disposiciones convenientes para asegurar su
evacuacion); la corrosion por averia en una conduccion que contenga-un fluido corrosivo; la explosién por
averia en una conduccién que contenga un fluido inflamable; la intervencién por mantenimiento o averia en
una de las canalizaciones puede realizarse sin dafiar al resto.

En la instalacién de puesta a tierra:

Las canalizaciones metélicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccion central, etc.) no
se utilizardan como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucion

* Ejecucion

Instalacién de baja tension:

Se comprobarad que todos los elementos de la instalacion de baja tension coinciden con su desarrollo en
proyecto, y en caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo la supervisién de la direccion facultativa. Se
marcara por instalador autorizado y en presencia de la direccion facultativa los diversos componentes de la
instalacion, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendra en cuenta la separacién minima de 30 cm con la instalacion
de fontaneria.

Se comprobara la situaciéon de la acometida, ejecutada segun RE.B.T. y normas particulares de la compaiiia
suministradora.

Se colocara la caja general de proteccion en lugar de permanente acceso desde la via publica, y proxima a la
red de distribucién urbana o centro de transformacion. La caja de la misma debera estar homologada por
UNESA y disponer de dos orificios que alojaran los conductos (metdlicos protegidos contra la corrosién,
fibrocemento o PVC rigido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la
acometida de la red general. Dichos conductos tendran un didmetro minimo de 15 cm o seccidn equivalente, y
se colocaran inclinados hacia la via publica. La caja de proteccion quedard empotrada y fijada sélidamente al
paramento por

un minimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superaran las de la caja en 15 cm en todo su
perimetro y su profundidad sera de 30 cm como minimo.
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Se colocara un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta
para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales, etc.

Las puertas seran de tal forma que impidan la introduccién de objetos, colocdndose a una altura minima de 20
cm sobre el suelo, y con hoja y marco metalicos protegidos frente a la corrosion. Dispondran de cerradura
normalizada por la empresa suministradora y se podra revestir de cualquier material.

Se ejecutara la linea general de alimentacion (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de
uso comun con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con
cubierta metalica en montaje superficial, instalada en tubo cuya seccion permita aumentar un 100% la seccion
de los conductos instalada inicialmente. La unién de los tubos serd roscada o embutida. Cuando tenga una
longitud excesiva se dispondran los registros adecuados. Se procederd a la colocacion de los conductores
eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el
interior.

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables, y no estara atravesado por conducciones
de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendran resistencia inferior a la del tabicon del 9y
dispondra de sumidero, ventilacion natural e iluminacion (minimo 100 Ix). Los médulos de centralizacion
quedaran fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm y
maxima de 1,80 cm.

Se ejecutaran las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizaran a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como maximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de
tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se dispondra un registro, y cada tres una placa cortafuego.

Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetaran mediante bases soportes y con abrazaderas y los
empalmes entre los mismos se ejecutaran mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocaran los cuadros generales de distribucion e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4
puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutard como minimo en tabicon de 12 cm de espesor.
Se ejecutara la instalacion interior; si es empotrada se realizaran rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojaran los tubos de aislante flexible. Se colocaran registros con una
distancia maxima de 15 m. Las rozas verticales se separaran de los cercos y premarcos al menos 20 cm y
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas serd como minimo de
50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no sera superior a dos
veces su profundidad. Las cajas de derivacion quedaran a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante
penetrarda 5 mm en las cajas donde se realizard la conexion de los cables (introducidos estos con ayuda de
pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivacion quedaran adosadas al
paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetard mediante grapas y las
uniones de conductores se realizaran en cajas de derivacion igual que en la instalacion empotrada.

Se realizara la conexion de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexion los contactos se dispondran limpios y sin humedad y se
protegeran con envolventes o pastas.

Las canalizaciones estaran dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccién y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificaran. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista,
estara claramente diferenciado de los demés conductores.

Para la ejecucion de las canalizaciones, estas se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijacion
sucesivos no excedera de 40 cm. Se evitard curvar los cables con un radio demasiado pequefio, y salvo
prescripcién en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no sera inferior a
10 veces el didmetro exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a
éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctrica y la
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectle por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo
exijan, utilizdndose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podra quedar
asegurada con la ayuda de prensaestopas.
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Los empalmes y conexiones se realizardn por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccién mecanica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificacién en caso necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccién, se evitaran, dentro de lo posible,
las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccién de los mismos en un nimero elevado o de
pequefio radio de curvatura. La canalizacién podréd ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la
destruccion parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones
de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacién adecuadas.

Paso a través de elementos de la construccién: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondran empalmes o derivaciones de cables. Para la proteccion mecanica de los cables en la longitud del
paso, se dispondran éstos en el interior de tubos Instalacion de puesta a tierra:

Se comprobard que la situacion, el espacio y los recorridos de la instalacion coinciden con el proyecto,
principalmente la situacién de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metélicas.

En caso contrario se redefinira segun el criterio y bajo la supervision de la direccién facultativa y se procedera
al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion.

Durante la ejecucion de la obra se realizard una puesta a tierra provisional que estara formada por un cable
conductor que unira las maquinas eléctricas y masas metélicas que no dispongan de doble aislamiento y un
conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentacion del edificio se dispondra el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se
conectaran los electrodos, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unird todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores irdn conectados por ambos extremos al anillo y la separaciéon entre dos de estos
conductores no sera inferior a 4 m.

Los conductores de proteccion estaran protegidos contra deterioros mecanicos, quimicos, electroquimicos y
esfuerzos electrodinamicos. Las conexiones seran accesibles para la verificacién y ensayos, excepto en el caso
de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.
Ningun aparato estara intercalado en el conductor de proteccion, aunque para los ensayos podran utilizarse
conexiones desmontables mediante Utiles adecuados.

Para la ejecucion de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizaran excavaciones para alojar las arquetas de conexidn, se preparara la pica
montando la punta de penetracion y la cabeza protectora, se introducird el primer tramo manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeara con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitara la cabeza protectora y se enroscara el
segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca
un nuevo tramo se medira la resistencia a tierra. A continuacién se debera soldar o fijar el collar de proteccion
y una vez acabado el pozo de inspeccion se realizara la conexion del conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidara que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no dafiaran ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los
conductores de tierra y en lugar accesible, se prevera un dispositivo para medir la resistencia de la toma de
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser
desmontable, mecanicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizara un hoyo y se
colocara la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la superficie del terreno; se
recubrird totalmente de tierra arcillosa y se regara. Se realizarad el pozo de inspeccién y la conexién entre la
placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejecutaran las arquetas registrables en cuyo interior alojaran los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un extremo la linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tierra. La puesta a tierra se
ejecutara sobre apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutard empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones
de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos seran lo mas cortos
posibles y sin cambios bruscos de direccion, y las conexiones de los conductores de tierra seran realizadas con
tornillos de aprieto u otros elementos de presion, o con soldadura de alto punto de fusion.

+ Condiciones de terminacién
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Instalaciéon de baja tension:

Las rozas quedaran cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalacién
eléctrica interior, se protegeran las cajas y cuadros de distribucion para evitar que queden tapados por los
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubriran y se colocaran
los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacion, e informada la direccion
facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la
instalacion con la Reglamentacion vigente.

Instalacion de puesta a tierra:

Al término de la instalacion, el instalador autorizado, e informada la direccién facultativa, emitirad la
documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacion vigente.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Instalaciéon de baja tension:

Instalaciéon general del edificio:

- Caja general de proteccién:

Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).

Conexién de los conductores. Tubos de acometidas.

- Linea general de alimentacién (LGA):

Tipo de tubo. Didametro y fijacion en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.

Dimensién de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacion de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacion.

- Recinto de contadores:

Centralizacién de contadores: niUmero y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de
lineas generales de alimentacién y derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: nimero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacién. Desagie.

Cuadro de proteccion de lineas de fuerza motriz: situacion, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacién del fusible
de desconexién, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacion. Caracteristicas de los
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Nimero, situacion y fijacion de
pletinas y placas cortafuegos.

Derivacién individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccion de conductores. Sefializacion en la
centralizacion de contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Numero, situacion y fijacion de
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccién.
Fijacion. Seccion de conductores.

- Tubo de alimentacién y grupo de presion:

Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacién interior del edificio:

- Cuadro general de distribucion:

Situacion, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.

- Instalacion interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion en locales himedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Didmetro. Seccién del
conductor. Conexiones.
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- Cajas de derivacion:

Numero, tipo y situacion. Dimensiones segin numero y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la
tapa del paramento.

- Mecanismos:

Numero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacién al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

- Conexiones:

Punto de puesta a tierra.

- Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.

- Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacién. Seccion del conductor. Conexion.

- Picas de puesta a tierra, en su caso:

Numero y separaciones. Conexiones.

- Arqueta de conexion:

Conexion de la conduccidn enterrada, registrable. Ejecucion y disposicion.

- Conductor de union equipotencial:

Tipo y seccion de conductor. Conexion. Se inspeccionara cada elemento.

- Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

- Barra de puesta a tierra:

Fijacion de la barra. Seccién del conductor de conexién. Conexiones y terminales.

« Ensayos y pruebas

Instalacién de baja tension.

Instalacién general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalacion de puesta a tierra:

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:

La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no
previstas para tal fin.

Comprobacién de que la tension de contacto es inferior a 24 V en locales humedos y 50 V en locales secos, en
cualquier masa del edificio.

Comprobacién de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

Conservacion y mantenimiento

Instalacion de baja tension. Se preservaran todos los componentes de la instalacién del contacto con materiales
agresivos y humedad.

Instalaciéon de puesta a tierra. Se preservaran todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Instalacién de baja tensién y de puesta a tierra. Documentacion: certificados, boletines y documentacion
adicional exigida por la Administracion competente.

Seguridad y salud

1. Riesgos laborales

Cortes y golpes producidos por maquinaria.

Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminacién.

Caidas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.

Caidas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o
paredes.

Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso
de métodos de trabajo inadecuados.

Ruido y proyeccion de particulas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.

Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guias y elementos de instalacion.
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Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.

Electrocucion durante la realizacion de trabajos de puesta en servicio y conexionado.

Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta.

Riesgos especificos derivados de la ejecucién de la arqueta de conexion en el caso de construccion de la
misma.

Cortes en las manos por no utilizacion de guantes en el manejo de cables.

2. Planificacion de la prevencién

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendra en cuenta el Anejo 1.

En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendra en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.

Se dispondra de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la
distribucién de circuitos y lineas, ubicacion de cajas de empalmes y derivacion, mecanismos, puntos de luz, etc.
Antes de comenzar un trabajo debera informarse a los trabajadores de las caracteristicas y problematica de la
instalacion.

Todos los operarios poseeran la cualificacion adecuada y estaran instruidos en los métodos y procesos de
trabajo mas adecuados. Dicha medida se extremara en trabajos en tension o en proximidad a elementos con
tension.

En caso que las operaciones de montaje de la instalacion eléctrica y las operaciones de ayuda de albafileria
(sujecion de tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa,
debera existir una total coordinacion entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construccion, para un
total control entre ellas de los riesgos y medidas preventivas.

En la apertura y cierre de rozas y tendido de lineas, se extremara el orden y la limpieza de la obra para evitar
golpes y tropiezos.

Todas las operaciones se efectuaran con una adecuada iluminacién de los tajos, la cual nunca sera inferior a
100-150 lux. La iluminacién portatil se efectuara preferentemente mediante receptores alimentados a 24
voltios.

Todas las maquinas y equipos a utilizar deberdn poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a
"Equipos de Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos segun dicha norma, Unicamente para la finalidad indicada por
el fabricante y segun sus instrucciones de uso, revisién y almacenamiento.

Deberan eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstaculos contra los que se puede tropezar.
Todas las zonas de trabajo dispondran de adecuada proteccion contra caidas de altura adoptandose las
medidas siguientes:

Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotaran de barandillas y plintos.

En caso de utilizar escaleras manuales se extremaran las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de proteccion colectiva no resultasen suficientes, se utilizaran equipos de proteccion individual
amarrados a puntos de anclaje seguros.

Todos los trabajos se realizardn sin tension en la instalacion. Para trabajos en tensién se tomaran las
precauciones para evitar contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitacion de
distancia y campo de accion; restriccion de acceso; sefalizacion; utilizacion de herramientas y prendas de
proteccion aislantes.

Para la utilizacién de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberan:

Utilizar protectores de los oidos (tapones de proteccion en orejeras).

Gafas de proteccion contra impactos.

Mascarilla autofiltrante para las operaciones de produccién de polvo.

El conexionado y puesta en servicio de la instalacidn, se efectuard tras la total finalizacion de la instalacion,
midiendo los cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas
de funcionamiento se efectuaran con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algun tipo de
reparaciéon, conexionado o cualquier otra operacion en carga, se efectuara tras la desconexion total de la
alimentacion eléctrica y verificacion en la zona de actuacién de la ausencia de tensién mediante comprobador
de tension. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, preferentemente estaran dotadas
de doble aislamiento de seguridad, o estaran alimentadas a tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante
transformadores de seguridad, y en caso contrario estaran conexionadas a la red general de tierra y protegidas
mediante interruptores diferenciales.

Bernat FERRER PONS ARQUITECTE



PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE REMODELACION DE LA PLAZA DE SA QUINTANA, SON MOJA- PLIEGODECONDICIONES

Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificara la
ausencia en dicho trazado de otras posibles lineas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la
misma.

En la apertura de zanjas y lineas empotradas, se extremara el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y
tropiezos.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad.

Guantes de cuero contra riesgos mecanicos.

Calzado de seguridad.

Cinturones de proteccién contra caidas.

Gafas de proteccion.

Auriculares o tapones antirruido.

Mascarilla autofiltrante.

Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.

3.2 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

3.2.1 Fontaneria

Descripcion

Descripcion

Instalacion de agua fria y caliente en red de suministro y distribucién interior de los edificios incluidos en el
ambito de aplicacion general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferias, ambos inclusive.
Criterios de medicion y valoracién de unidades

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin
descontar los elementos intermedios como valvulas, accesorio, etc, todo ello completamente colocado e
incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccion cuando
exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, valvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador
general, marco y tapa, contador general, deposito auxiliar de alimentacion, grupo de presién, depdsitos de
presion, local de uso exclusivo para bombas, valvulas limitadoras de presion, sistemas de tratamiento de agua,
bateria de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsion y retorno, bombas de recirculacién,
aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fria.

Filtro de la instalacion general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50
um, con malla de acero inoxidable y bafio de plata, y autolimpiable.

Sistemas de control y regulacién de la presion:

Grupos de presion. Deben disefiarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presién
de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales prestaciones.

Deposito de presion: estara dotado de un presostato con manémetro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de tratamiento de agua deben tener las caracteristicas
adecuadas en cuanto a resistencia mecanica, quimica y microbioldgica para cumplir con los requerimientos
inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depdsitos como grifos, los calentadores de agua instantaneos, los
acumuladores, las calderas individuales de producciéon de ACS y calefaccion y, en general, los aparatos
sanitarios, llevaran una llave de corte individual.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribucion (impulsion y retorno).

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsidon como en retorno, debera ajustarse a lo dispuesto en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
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- Tubos: material. Didmetro nominal, espesor nominal y presién nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o
unién. Marca del fabricante y afio de fabricacion. Norma UNE a la que responde. Dada la alteracién que
producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y
aquellos cuya composicidn contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de
consumo humano los siguientes tubos:

Tubos de acero galvanizado, segun Norma UNE 19 047:1996

Tubos de cobre, segin Norma UNE EN 1 057:1996

Tubos de acero inoxidable, segun Norma UNE 19 049-1:1997

Tubos de fundicion ductil, segun Norma UNE EN 545:1995

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE EN 1452:2000

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segin Norma UNE EN ISO 15877:2004

Tubos de polietileno (PE), segun Normas UNE EN 12201:2003

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segiin Norma UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), segun Norma UNE EN ISO 15876:2004

Tubos de polipropileno (PP) segiin Norma UNE EN ISO 15874:2004

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segin Norma UNE 53
960 EX:2002;

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segiin Norma UNE 53 961 EX:2002.

- Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el
organo de maniobra. Grupo acustico y clase de caudal.

- Accesorios.

Grapa o abrazadera: sera siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Sistemas de contabilizacién de agua fria: los contadores de agua deberan fabricarse con materiales que posean
resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberan resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas
elasticas y productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de aporte y fundentes para
soldaduras, cumpliran las condiciones y requisitos expuestos a continuacion:

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosion interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracién de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deben
disminuir la vida util prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o sistemas de
tratamiento de agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos seran del tipo cénico.

- EI ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplird por tanto con todos los requisitos al
respecto.

- El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelacion del agua en el interior de las conducciones, se realizard con coquillas resistentes a la temperatura
de aplicacion. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

- El material de vélvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave
6 vaélvula sera de una sola pieza de fundicién o fundida en bronce, laton, acero, acero inoxidable,

aleaciones especiales o plastico. Solamente pueden emplearse valvulas de cierre por giro de 90° como valvulas
de tuberia si sirven como érgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se realizard la comprobacion de la documentacidon de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicacion de
acuerdo con el CTE.

Se verificara el marcado CE para los productos siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo
humano (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 15.2).
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Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte II,
Relacion de productos con marcado CE, 15.3).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte II, Relacién de productos
con marcado CE, 15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relacion de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido dafos durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepcion en fabrica seran rechazadas. Asimismo seran rechazados aquellos productos que no cumplan las
caracteristicas técnicas minimas que deban reunir.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

El soporte serdn los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra disponerse vista,
registrable o estar empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o cdmaras de fabrica, realizados al
efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible,
discurrirdn por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento
en tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Las instalaciones solo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacion vigente en su dmbito de actuacion.

Revision de documentacion: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracién
competente.

« Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitarad el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con
diferentes valores de potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacién del agua se
instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero galvanizado, segun el
senti